

Дата на предаване на доклада: 11.11.2020 г.

Дата на одобрение на доклада: 11.11.2020 г.

ОДОБРЯВАМ:

Задължително по одобрение  
на 36а от 3 от ЗОП

инж. Славчо Димов Славков  
управител на ВиК ООД, гр. Кърджали

### ДОКЛАД

по чл. 103, ал. 3 от ЗОП

относно дейността на Комисията, назначена със Заповед № 239/03.06.2020 г. на управителя на „В и К“ ООД, гр. Кърджали, изменена със Заповед № 604 от 14.10.2020г. на управителя на „В и К“ ООД, гр. Кърджали за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обекти, включени в проект: „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Кърджали, България“ в три обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“; Обособена позиция № 2 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Момчилград“; Обособена позиция № 3 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“, открита с Решение № 152 от дата 13.04.2020г. на управителя на „В и К“ ООД, гр. Кърджали, вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00958-2020-0008.

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60 от ППЗОП и отразява резултатите от работата на Комисия, назначена със Заповед № 239/03.06.2020 г. на управителя на „В и К“ ООД, гр. Кърджали, изменена със Заповед № 604 от 14.10.2020г. на управителя на „В и К“ ООД, гр. Кърджали за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обекти, включени в проект: „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Кърджали, България“ в три обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“; Обособена позиция № 2 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Момчилград“; Обособена позиция № 3 – „Упражняване на независим строителен надзор и

изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“, открита с Решение № 152 от дата 13.04.2020г. на управителя на „В и К“ ООД, гр. Кърджали. Съдържанието на доклада е съгласно посоченото в чл. 60 от ППЗОП.

### ***I. Състав на комисията, включително промените, настъпили в хода на работа на комисията:***

Съставът на комисията е определен със Заповед № 239/03.06.2020г. на управителя на „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, в състав:

Председател: Любен Панайотов Бостанджиев – Инженер Проектант във „В и К“ ООД, гр. Кърджали;

Членове:

1. Станислава Николасва Милева – юрисконсулт в адвокатска кантора „Николай Маргаритов“

2. Донка Николова Тодорова – Ръководител счетоводен отдел във „В и К“ ООД, гр. Кърджали;

3. Иванка Димитрова Павлова – Специалист доставки във „В и К“ ООД, гр. Кърджали;

4. Стойчо Георгиев Стоев – Специалист „Кадастър“ във „В и К“ ООД, гр. Кърджали.

На основание чл. 51, ал. 11 от ППЗОП, със Заповед №604 от 14.10.2020г. на управителя на „В и К“ ООД, гр. Кърджали е променен състава на Комисията, назначена със Заповед № 239/03.06.2020 г. на управителя на „В и К“ ООД за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в горепосочената обществена поръчка и е определен нов член на комисията Антоанета Севдалинова Овчарова – Юрисконсулт във „В и К“ ООД, гр. Кърджали.

### ***II. Номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и заповедите, с които се изменят сроковете, задачите и съставът:***

Заповедта за назначаване на комисията е Заповед № 239/03.06.2020 г. на управителя на „В и К“ ООД, гр. Кърджали.

На основание чл. 51, ал. 11 от ППЗОП, със Заповед № 604 от 14.10.2020г. на управителя на „ВиК“ ООД, гр. Кърджали е променен състава на Комисията, назначена със Заповед № 239/03.06.2020 г. на управителя на „В и К“ ООД, гр. Кърджали за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в горепосочената обществена поръчка и е определен нов член на комисията.

Заповеди за промяна на срокове не са издавани, като комисията е приключила своята работа в срока, съгласно първоначално издадената заповед.

### ***III. Кратко описание на работния процес:***

Заседанията на комисията са свиквани от нейния председател регулярно, като са спазвани всички законоустановени срокове.

- Брой заседания – 7 (седем) бр. присъствени заседания на комисията, на които са вземани съответните решения.
- Протоколи, обективиращи проведените заседания – 3 (три) бр., както следва:
  - Протокол № 1 – описва действия на комисията, извършвани от 03.06.2020год. до 08.10.2020год.

- Протокол № 2 – описва действия на комисията, извършени от 23.10.2020год. до 02.11.2020год.
- Протокол № 3 – описва действия на комисията, извършени от 05.11.2020г. до 11.11.2020год.

Работата на комисията протече в предвидената в ЗОП и ППЗОП последователност, както следва:

- Публично отваряне на постъпилите оферти и оповестяване на съдържанието им.
- Преглед на представените документи относно лично състояние и съответствие с критериите за подбор – на закрито заседание на комисията.
- Изпращане на протокола с констатации относно констатирани несъответствия на участниците.
- Преглед на представените допълнителни документи от участниците и констатации относно съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор.
- Преглед относно наличие на основания за отстраняване на оферти, по отношение на съдържанието на техническото предложение.
- Насрочване на заседание за отваряне на ценовите предложения на участниците и оповестяване в Профила на купувача.
- Отваряне на ценовите предложения и извършване на оценка на постъпилите предложения.
- Класиране на участниците и предложение до възложителя за сключване на договор с класираните на първо място участници.

#### IV. Участници в процедурата:

Съгласно Протокол № 1 от работата на комисията, участниците в процедурата са следните:

№	УЧАСТНИК	Вх. №, дата и час
1.	ГРАДИАКТ КОНСУЛТ ООД	303/01.06.2020 г. 10:05 ч.
2.	АСТРА КОНСУЛТ ЕООД	304/01.06.2020 г. 10:13 ч.
3.	СТРОЙ НАДЗОР КЪРДЖАЛИ ДЗЗД, с членове на обединението Геоексперт България ЕООД, Строй тех надзор ЕООД, Домремонтстрой – 99 ЕООД	306/01.06.2020 г. 10:17 ч.
4.	ИНТЕРПРОКОНСУЛТ ЕООД	307/01.06.2020 г. 10:20 ч.
5.	ПЛОВДИВИНВЕСТ АД	308/01.06.2020 г. 10:25 ч.
6.	ПЕ ЕНД ПЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	314/01.06.2020 г. 14:19 ч.
7.	ДЗЗД ТЮРЕС КОНСУЛТ И ПАРТНЬОРИ, с членове на обединението Стройконтрол – П ООД, Тюрес консулт ЕООД и Проинвест ЕООД	324/01.06.2020 г. 14:59 ч.
8.	ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	325/01.06.2020 г. 15:26 ч.

#### V. Действия, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите

Съгласно посоченото в Протокол №1, Протокол №2 и Протокол №3 от работата на комисията, извършени са следните действия и констатации, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите:

#### 5.1. Действия, съгласно Протокол № 1 от работата на комисията:

Комисията заседава в пълен състав.

Днес, 03.06.2020 г. в 14:00 часа, в гр. Кърджали, в заседателната зала на административната сграда на „В и К“ ООД, гр. Кърджали, находяща се на адрес: гр. Кърджали, п.к. 6600, бул. „България“ № 88, в изпълнение на Заповед № 239/03.06.2020 г. на управителя на „В и К“ ООД, гр. Кърджали, се събра комисия в състав:

Председител: Любен Панайотов Бостанджиев – Инженер Проектант във „В и К“ ООД, гр. Кърджали;

Членове:

1. Станислава Николаева Милева – юристконсулт в адвокатска кантора „Николай Маргаритов“
2. Донка Николова Тодорова – Ръководител счетоводен отдел във „В и К“ ООД, гр. Кърджали;
3. Иванка Димитрова Павлова – Специалист доставки във „В и К“ ООД, гр. Кърджали;
4. Стойчо Георгиев Стоев – Специалист „Кадастър“ във „В и К“ ООД, гр. Кърджали,

със задача да отвори, разгледа и оцени подадените оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обекти, включени в проект: „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Кърджали, България“ в три обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“; Обособена позиция № 2 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Момчилград“; Обособена позиция № 3 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“, открита с Решение № 152 от дата 13.04.2020г. на управителя на „В и К“ ООД, гр. Кърджали, вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00958-2020-0008.

На публичната част от заседанието на комисията, при отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и оповестяване на съдържанието им присъства Пламена Иванова - представител на участника „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.

Запечатаните опаковки с офертите, депозирани за участие в обществената поръчка и входящия регистър, бяха предадени на Председателя на Комисията от служител в деловодството на 03.06.2020 г., за което бе подписан протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

Председателят на Комисията запозна членовете ѝ със съдържанието на входящия регистър на офертите. Постъпили са осем оферти от следните участници:

№	УЧАСТНИК	Вх. №, дата и час
---	----------	-------------------

1.	ГРАДИАКТ КОНСУЛТ ООД	303/01.06.2020 г. 10:05 ч.
2.	АСТРА КОНСУЛТ ЕООД	304/01.06.2020 г. 10:13 ч.
3.	СТРОЙ НАДЗОР КЪРДЖАЛИ ДЗЗД, с членове на обединението Геоексперт България ЕООД, Строй тех надзор ЕООД, Домремонтстрой – 99 ЕООД	306/01.06.2020 г. 10:17 ч.
4.	ИНТЕРПРОКОНСУЛТ ЕООД	307/01.06.2020 г. 10:20 ч.
5.	ПЛОВДИВИНВЕСТ АД	308/01.06.2020 г. 10:25 ч.
6.	ПЕ ЕНД ПЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	314/01.06.2020 г. 14:19 ч.
7.	ДЗЗД ТЮРЕС КОНСУЛТ И ПАРТНЬОРИ, с членове на обединението Стройконтрол – П ООД, Тюрес консулт ЕООД и Проинвест ЕООД	324/01.06.2020 г. 14:59 ч.
8.	ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	325/01.06.2020 г. 15:26 ч.

След извършване на горепосочените действия, всеки един от членовете на Комисията подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП за липса на конфликт на интереси с участниците, в съответствие с изискванията на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. Като елемент от декларираните от членовете на Комисията обстоятелства са и тези, че ще пазят в тайна обстоятелствата, които узнаят във връзка със своята работа в комисията, в съответствие с изискванията по чл. 51, ал. 13 от ППЗОП.

Председателят на комисията представи постъпилите в срока за получаване на офертите запечатани и непрозрачни опаковки с ненарушена цялост, с указан на тях входящ номер, дата и час на подаване в администрацията на възложителя.

Комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти за участие в процедурата по реда на тяхното постъпване:

1. При проверка на представената оферта от ГРАДИАКТ КОНСУЛТ ООД за Обособена позиция № 1 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“ и, Комисията констатира:
  1. Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, адресирана до Възложителя, с посочен предмет на поръчката и обособената позиция, за която е подадена офертата, наименование на участника и адрес за кореспонденция. Опаковката е оформена съгласно изискванията на ЗОП и документацията за участие в процедурата и може да бъде отворена.
  2. След отваряне на опаковката се установи, че тя съдържа
    - Опис на представените документи – образец № 1;
    - Заявление за участие, съдържащо Електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) за участника (на електронен носител).
    - Техническо предложение за изпълнение на поръчката – образец № 3.
    - Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.
  3. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ се подписа от трима членове на Комисията и от Пламена Иванова - представител на участника „Екоинженеринг“ ЕООД.

4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката се подписва от трима членове на Комисията и от Пламена Иванова - представител на участника „Екоинженеринг“ ЕООД.

5. Подробна проверка на представените документи и съответствието им по пълнота и съдържание с изискванията на Възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие в процедурата ще бъде извършена на закрито заседание на Комисията.

**II. При проверка на представената оферта от АСТРА КОНСУЛТ ЕООД за Обособена позиция № 1 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“ и Обособена позиция № 2 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Момчилград“, Комисията констатира:**

1. Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, адресирана до Възложителя, с посочен предмет на поръчката, за която е подадена офертата, наименование на участника и адрес за кореспонденция. Опаковката е оформена съгласно изискванията на ЗОП и документацията за участие в процедурата и може да бъде отворена.

2. След отваряне на опаковката се установи, че тя съдържа

➤ Опис на представените документи – образец № 1 за Обособена позиция № 1 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“ и Обособена позиция № 2 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Момчилград“;

➤ Заявление за участие, съдържащо Електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (eЕЕДОП) за участника на електронен носител и на хартиен носител.

➤ Удостоверение от БААИК 342/04.03.2020г.

➤ Застраховка ПО 826033

➤ Сертификат ISO 9001:2015

➤ Сертификат ISO 14001:2015

➤ Удостоверение от МРРБ РК-0597/12.04.2016г.

➤ Удостоверение от АУЕР 00499/31.07.2018г.

➤ Техническо предложение за изпълнение на поръчката – образец № 3 за Обособена позиция № 1 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“ .

➤ Техническо предложение за изпълнение на поръчката – образец № 3 Обособена позиция № 2 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Момчилград“.

➤ Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция № 1 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“.

➤ Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция № 2 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Момчилград“, Комисията констатира.

3. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция №1 се подписва от трима членове на Комисията и от Пламена Иванова - представител на участника „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.

4. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция №2 е подписва от трима членове на Комисията.

5. Техническо предложение за изпълнение за Обособена позиция №2 на поръчката се подписва от трима членове на Комисията.

6. Техническо предложение за изпълнение за Обособена позиция №2 на поръчката се подписва от трима членове на Комисията.

7. Подробна проверка на представените документи и съответствието им по пълнота и съдържание с изискванията на Възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие в процедурата ще бъде извършена на закрито заседание на Комисията.

**III. При проверка на представената оферта от СТРОЙ НАДЗОР КЪРДЖАЛИ ДЗЗД за Обособена позиция № 1 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“ и Обособена позиция № 3 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“ , Комисията констатира:**

1. Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, адресирана до Възложителя, с посочен предмет на поръчката и обособените позиции, за която е подадена офертата, наименование на участника с посочване на партньорите в обединението и адрес за кореспонденция. Опаковката е оформена съгласно изискванията на ЗОП и документацията за участие в процедурата и може да бъде отворена.

2. След отваряне на опаковката се установи, че тя съдържа

- Опис на представените документи – образец № 1 за Обособена позиция № 1;
- Опис на представените документи – образец № 1 за Обособена позиция № 3;
- Електронен носител CD, с надпис ЕЕДОП ОП1
- Електронен носител CD, с надпис ЕЕДОП ОП3
- Техническо предложение за изпълнение на поръчката – образец № 1.
- Техническо предложение за изпълнение на поръчката – образец № 3.
- Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 1.
- Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 3.

3. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 1 се подписва от трима членове на Комисията и от Пламена Иванова - представител на участника „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.

4. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 3 се подписва от трима членове на Комисията.

5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката за Обособена позиция № 1 се подписва от трима членове на Комисията и от Пламена Иванова - представител на участника „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.

6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката за Обособена позиция № 3 се подписва от трима членове на Комисията.

7. Подробна проверка на представените документи и съответствието им по пълнота и съдържание с изискванията на Възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие в процедурата ще бъде извършена на закрито заседание на Комисията.

**IV. При проверка на представената оферта от ИНТЕРПРОКОНСУЛТ ЕООД за Обособена позиция № 1 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“ и Обособена позиция № 3 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“, Комисията констатира:**

1. Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, адресирана до Възложителя, с посочен предмет на поръчката и обособените позиции, за която е подадена офертата, наименование на участника и адрес за кореспонденция. Опаковката е оформена съгласно изискванията на ЗОП и документацията за участие в процедурата и може да бъде отворена.

2. След отваряне на опаковката се установи, че тя съдържа

- Опис на представените документи – образец № 1 за Обособена позиция № 1;
- Опис на представените документи – образец № 1 за Обособена позиция № 3;
- Заявление за участие, съдържащо Електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) за участника (на електронен носител) за Обособена позиция № 1.
- Заявление за участие, съдържащо Електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) за участника (на електронен носител) за Обособена позиция № 3.
- Техническо предложение за изпълнение на поръчката – образец № 3 за Обособена позиция № 1.
- Техническо предложение за изпълнение на поръчката – образец № 3 за Обособена позиция № 3.
- Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 1.
- Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 3.

3. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 1 се подписа от трима членове на Комисията и от Пламена Иванова - представител на участника „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.

4. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 3 се подписа от трима членове на Комисията.

5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката за Обособена позиция № 1 се подписа от трима членове на Комисията и от Пламена Иванова - представител на участника „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.

6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката за Обособена позиция № 3 се подписа от трима членове на Комисията.

7. Подробна проверка на представените документи и съответствието им по пълнота и съдържание с изискванията на Възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие в процедурата ще бъде извършена на закрито заседание на Комисията.

**V. При проверка на представената оферта от ПЛОВДИВИНВЕСТ АД за Обособена позиция № 1 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“ и , Комисията констатира:**

1. Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, адресирана до Възложителя, с посочен предмет на поръчката и обособената позиция, за която е подадена



офертата, наименование на участника и адрес за кореспонденция. Опаковката е оформена съгласно изискванията на ЗОП и документацията за участие в процедурата и може да бъде отворена.

2. След отваряне на опаковката се установи, че тя съдържа
  - Опис на представените документи – образец № 1;
  - Заявление за участие, съдържащо Електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (eЕЕДОП) за участника (на електронен носител).
  - Техническо предложение за изпълнение на поръчката – образец № 3.
  - Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.
3. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ се подписва от трима членове на Комисията и от Пламена Иванова - представител на участника „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.
4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката се подписва от трима членове на Комисията и от Пламена Иванова - представител на участника „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.
5. Подробна проверка на представените документи и съответствието им по пълнота и съдържание с изискванията на Възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие в процедурата ще бъде извършена на закрито заседание на Комисията.

**VI. При проверка на представената оферта от ПЕ ЕНД ПЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД за Обособена позиция № 3 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“, Комисията констатира:**

1. Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, адресирана до Възложителя, с посочен предмет на поръчката и обособената позиция, за която е подадена офертата, наименование на участника и адрес за кореспонденция. Опаковката е оформена съгласно изискванията на ЗОП и документацията за участие в процедурата и може да бъде отворена.
2. След отваряне на опаковката се установи, че тя съдържа
  - Опис на представените документи – образец № 1;
  - Заявление за участие, съдържащо Електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (eЕЕДОП) за участника (на електронен носител).
  - Техническо предложение за изпълнение на поръчката – образец № 3.
  - Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.
3. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ се подписва от трима членове на Комисията.
4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката се подписва от трима членове на Комисията.
5. Подробна проверка на представените документи и съответствието им по пълнота и съдържание с изискванията на Възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие в процедурата ще бъде извършена на закрито заседание на Комисията.

**VII. При проверка на представената оферта от ДЗЗД ТЮРЕС КОНСУЛТ И ПАРТНЬОРИ за Обособена позиция № 1 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“ и Обособена позиция № 3 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по**

**ФИДИК – жълта книга за обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“, Комисията констатира:**

1. Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, адресирана до Възложителя, с посочен предмет на поръчката и обособените позиции, за която е подадена офертата, наименование на участника с посочване на партньорите в обединението и адрес за кореспонденция. Опаковката е оформена съгласно изискванията на ЗОП и документацията за участие в процедурата и може да бъде отворена.
2. След отваряне на опаковката се установи, че тя съдържа
  - Опис на представените документи – образец № 1 за Обособена позиция № 1;
  - Опис на представените документи – образец № 1 за Обособена позиция № 3;
  - Заявление за участие, съдържащо Електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) за участника и партньорите в обединението на електронен носител и на хартиен носител.
  - Заявление за участие, съдържащо Електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) за участника и партньорите в обединението на електронен носител и на хартиен носител.
  - Заверено копие на документ за създаване на обединение, съгласно чл. 37, ал. 4 от ПЗЗОП
  - Удостоверение № РК-0729/12.07.2017 год. от Началника на ДНСК на „СТРОЙКОНТРОЛ-П“ ООД, гр. Пловдив
  - Застрахователна полица № 1323190463000028 от 16.08.2019 год. на „СТРОЙКОНТРОЛ-П“ ООД, гр. Пловдив от фирма „Дженерали Застраховане“ АД, гр. София по чл.171 от ЗУТ- консултант за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите
  - Застрахователна полица № 1318190463000015 от 16.08.2019 год. на „СТРОЙКОНТРОЛ-П“ ООД, гр. Пловдив от фирма „Дженерали Застраховане“ АД, гр. София по чл. 171 от ЗУТ- консултант за упражняване на строителен надзор
  - Сертификат №855 от 15.03.2013 год. на инж. Стойчо Георгиев Проданов за Инженер по ФИДИК- червена книга от БААИК София
  - Сертификат №827 от 08.03.2013 год. на инж. Стойчо Георгиев Проданов за Инженер по ФИДИК- жълта книга от БААИК София
  - Удостоверение за ИПИ, рег. № 02634 на инж. Стойчо Георгиев Проданов от КИИП София, секция ВС
  - Застрахователна полица № 1316190463000526 от 03.12.2019 год. на инж. Стойчо Георгиев Проданов от фирма „Дженерали Застраховане“ АД, гр. София по чл. 171 от ЗУТ- проектант
  - Диплома серия В82 №009157 от 1983 год. от ВИАС София на инж. Стойчо Георгиев Проданов- магистър, строителен инженер ВиК
  - Сертификат рег. № 249-2398-КЕ/16.01.2018 год. за система на управление на „СТРОЙКОНТРОЛ-П“ ООД, гр. Пловдив по стандарт ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 от „Ай Кю Серт“, София- рег. №9 ОСС от ПА „БСА“
  - Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за 2017 год. на „СТРОЙКОНТРОЛ-П“ ООД, гр. Пловдив.
  - Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за 2017 год. на „СТРОЙКОНТРОЛ-П“ ООД, гр. Пловдив.
  - Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за 2017 год. на „СТРОЙКОНТРОЛ-П“ ООД, гр. Пловдив.
  - Удостоверение № РК-0014/02.02.2018 год. от Началника на ДИСК на „ТЮРЕС КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. Крумовград
  - Застрахователна полица № 13180200800000003 от 26.02.2020 год. на „ТЮРЕС КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. Крумовград от фирма ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“, гр. София по чл. 171 от ЗУТ- професионална отговорност впроектирането и строителството

- Удостоверение за Технически Контрол по част Конструктивна, рег. № 00094 на инж. Ремзи Ибрам Тахир от КИИП София
- Застрахователна полица № 13180190800000022 от 17.09.2019 на инж. Ремзи Ибрам Тахир от фирма ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“, гр. София по чл. 171 от ЗУТ- професионална отговорност в проектирането и строителството-Технически контрол по част Конструктивна
- Удостоверение за ИПИ, рег. № 04183 на инж. Ремзи Ибрам Тахир от КИИП София, секция КСС
- Застрахователна полица № 13180290800000010 от 24.04.2020 на инж. Ремзи Ибрам Тахир от фирма ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“, гр. София по чл. 171 от ЗУТ- професионална отговорност в проектирането и строителството- проектант по част Конструктивна
- Сертификат № OHSMS/181023/BG/2 за система на управление на „ТЮРЕС КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. Крумовград по стандарт ISO 45001:2018 от „СИ ЕС БИ“ ЕООД, София
- Удостоверение за валидност на Сертификати №03/18.02.2020 год.- ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 от „СИ ЕС БИ“ ЕООД, София
- Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за 2017 год; на „Тюрес консулт“ ЕООД, гр. Крумовград.
- Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за 2018 год. на „Тюрес консулт“ ЕООД, гр. Крумовград.
- Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за 2019 год. на „Тюрес консулт“ ЕООД, гр. Крумовград.
- Разрешение за ползване № СТ-05-1163 от 13.10.2017 год. на началника на ДИСК София за строеж: „Реконструкция на водоснабдителната система „Карамфил- Звездел“, местонахождение: землища на с. Карамфил, с. Синделци, с. Чайка, с. Джелепско, с. Ауста, с. Звездел, с. Пазарци, Община Момчилград, Област Кърджали
- Договор за възлагане на обществена поръчка № У-РД- 36-103/11.11.2015 год. за обект: „Реконструкция на водоснабдителната система „Карамфил- Звездел“, местонахождение: землища на с. Карамфил, с. Синделци, с. Чайка, с. Джелепско, с. Ауста, с. Звездел, с. Пазарци, Община Момчилград, Област Кърджали
- Разрешение за ползване № СТ-05-1372 от 15.11.2019 год. на началника на ДИСК София за строеж: „Довеждащ водопровод от Сондаж №3 до гр. Джебел с дължина 2302м“, местонахождение: землища на с. Папрат и гр. Сжебел, община Джебел, Област Кърджали
- Договор за упражняване на строителен надзор от 17.11.2016 год. за упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР по обект: „Довеждащ водопровод от Сондаж №3 до гр. Джебел с дължина 2302м“, местонахождение: землища на с. Папрат и гр. Сжебел, община Джебел, Област Кърджали
- Договор за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционни проекти от 11.04.2019 год. с „Вик“ ООД, гр. Кърджали- консултантска услуга по изготвяне на Доклад за предварителна оценка на съответствието на идейни проекти в обособена територия, обслужвана от „Вик“ ООД, гр. Кърджали.
- Удостоверение №2156 от 26.09.2019 год. на инж. Рафи Манук Хорсикян за „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на вложенията в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“ от ЦПО към „Европартнер“ ЕООД, гр. Кърджали
- Сертификат №002 от 07.01.2020 год. на инж. Красимира Илиева Анастасова за „Координатор на безопасност и здраве за етап инвестиционно проектиране“ и „Координатор за безопасност и здраве за за етап изпълнение на строежа“ от ЦПО към Стопанска камара Стара Загора
- Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за 2017 год. на „ПРОИНВЕСТ“ ЕООД, гр.Хасково.
- Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за 2018 год. на „ПРОИНВЕСТ“ ЕООД, гр.Хасково.
- Отчет за приходите и разходите за 2019 год. на „ПРОИНВЕСТ“ ЕООД, гр.Хасково.

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката – образец № 3 за Обособена позиция № 1.
  - Техническо предложение за изпълнение на поръчката – образец № 3 за Обособена позиция № 3.
  - Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 1.
  - Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 3.
3. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 1 се подписва от трима членове на Комисията и от Пламена Иванова - представител на участника „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.
  4. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 3 се подписва от трима членове на Комисията.
  5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката за Обособена позиция № 1 се подписва от трима членове на Комисията и от Пламена Иванова - представител на участника „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.
  6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката за Обособена позиция № 3 се подписва от трима членове на Комисията.
  7. Подробна проверка на представените документи и съответствието им по пълнота и съдържание с изискванията на Възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие в процедурата ще бъде извършена на закрито заседание на Комисията.

**VIII. При проверка на представената оферта от ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД за Обособена позиция № 1 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“ и , Комисията констатира:**

1. Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, адресирана до Възложителя, с посочен предмет на поръчката и обособената позиция, за която е подадена офертата, наименование на участника и адрес за кореспонденция. Опаковката е оформена съгласно изискванията на ЗОП и документацията за участие в процедурата и може да бъде отворена.
2. След отваряне на опаковката се установи, че тя съдържа
  - Опис на представените документи – образец № 1;
  - Заявление за участие, съдържащо Електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (eЕЕДОП) за участника (на електронен носител).
  - Техническо предложение за изпълнение на поръчката – образец № 3.
  - Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.
3. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ се подписва от трима членове на Комисията.
4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката се подписва от трима членове на Комисията.
5. Подробна проверка на представените документи и съответствието им по пълнота и съдържание с изискванията на Възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие в процедурата ще бъде извършена на закрито заседание на Комисията.

С това приключи публичната част на заседанието на комисията.

Комисията продължи работата си в периода от 03.07.2020г. до 08.10.2020г. на закрити заседания, в което подробно да разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, за да

установи дали същите са в съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

**I. Оферта с Вх. №303/01.06.2020г. на ГРАДИАКТ КОНСУЛТ ООД за Обособена позиция № 1 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“.**

Разгледани бяха следните документи:

1. Опис на представените документи;
2. Електронен носител (CD) със записан на него електронно подписани ЕЕДОП с разширение \*.pdf – за ГРАДИАКТ КОНСУЛТ ООД.

**След разглеждането на ЕЕДОП на ГРАДИАКТ КОНСУЛТ ООД, комисията установи липси и/или непълноти, както следва:**

**В:** Технически и професионални способности, За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид са посочени 2 услуги 1.-„Реконструкция на тласкателен водопровод от помпена станция „Неделище“ – II подем до НР с обем 2000 м<sup>3</sup> на гр. Драгоман“ и 2. - Упражняване на строителен надзор на обект „Основна реконструкция на централна пешеходна зона и прилежащи улици, с изграждане на подземна и надземна инфраструктура /ВиК, електро комуникации/„Зона на услугите“ по – гр. Видин. Категория на строежа- III, ЗП=32 272 кв. м. Съгласно т. 3.3.1. от Документацията през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, участниците в процедурата следва да са изпълнили успешно минимум една дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. За дейност с предмет „сходен с този на поръчката“ се приема за всяка от обособените позиции изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен/ни проект/и и упражняване на строителен надзор (двама вида услуги, изпълнени на един или няколко обекта) при изпълнението на обект/и, свързан/и с изграждане и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на водоснабдителна и/или канализационна мрежа като част от техническата инфраструктура, без значение от обема на строителния обект и/или изпълнение на функциите на Инженер по ФИДИК.

**В част IV , раздел В: Технически и професионални способности, Образователна и професионална квалификация,**

- за Ръководител надзорен екип (Резидент инженер) не е посочен Общ професионален опит и Специфичен професионален опит.
- За Инженер „ВиК“ мрежи (Заместник резидент - инженер) не е посочен Общ професионален опит. По отношение на специфичния професионален опит е посочено: „Изграждане на водопроводна мрежа и възстановяване на улична настилка в с. Мост, община Кърджали – част ВиК „Изграждане на НР 200 м<sup>3</sup>“ за с. Мост подмяна на довеждащ водопровод от НР 200 м<sup>3</sup> до с. Мост и улична настилка, община Кърджали част Технологична, ВиК. Ръководител проект Воден цикъл община Кърджали-ОПОО. Съгласно т. 3.3.2.2. Инженер ВиК мрежи (Заместник резидент – инженер) следва да притежава специфичен професионален опит: Участие в екип на строителен надзор при изпълнението на поне 1 (един) успешно завършен и въведен в експлоатация инфраструктурен обект, включващ строителство на ВиК мрежи и/или съоръжения. Участникът не е посочил какви дейности е изпълнявал експерта при изпълнение на посочените обекти.
- За Инженер по качество и съответствие на материалите не е посочен Общ професионален опит. По отношение на специфичния професионален опит е посочено Основна реконструкция на централна пешеходна зона, прилежащи улици и техническа инфраструктура, гр. Видин. Съгласно 3.3.2.3. Инженер по качество и съответствие на материалите следва да притежава специфичен професионален опит: Участие в екип на строителен надзор при изпълнението на поне 1 (един) успешно

завършен и въведен в експлоатация инфраструктурен обект, включващ строителство на ВиК мрежи и/или съоръжения.

- За Инженер – геодезист не е посочен Общ професионален опит.
- За Инженер част „Конструктивна“ не е посочен Общ професионален опит. По отношение на специфичния професионален опит не е посочено каква дейност е извършвал експерта на обект „Реконструкция на тласкателен водопровод от помпена станция „Неделище“ – I подем до черпателен резервоар на ПС II подем за водоснабдяване на гр. Драгоман“.
- За Инженер пътно строителство не е посочен Общ професионален опит. По отношение на специфичния професионален опит не е посочено каква дейност е извършвал експерта на обект „Реконструкция на тласкателен водопровод от помпена станция „Неделище“ – I подем до черпателен резервоар на ПС II подем за водоснабдяване на гр. Драгоман“.
- За Координатор безопасност и здраве е посочено Удостоверение – Координатор по безопасност и здраве, като не е посочена валидността на същото.

**II. Оферта с Вх. №304/01.06.2020г. на АСТРА КОНСУЛТ ЕООД за Обособена позиция № 1 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“ и Обособена позиция № 2 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Момчилград“.**

Разгледани бяха следните документи:

1. Опис на представените документи;
2. Електронен носител (CD) със записан на него електронно подписани ЕЕДОП с разширение \*.pdf – за АСТРА КОНСУЛТ ЕООД.
3. Удостоверение от БААИК 342/04.03.2020г.
4. Застраховка ПО 826033
5. Сертификат ISO 9001:2015
6. Сертификат ISO 14001:2015
7. Удостоверение от МРРБ РК-0597/12.04.2016г.
8. Удостоверение от АУЕР 00499/31.07.2018г.

Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Обособена позиция № 2 ще бъде възложена по реда, съответстващ на индивидуалната ѝ стойност, а именно чрез директно възлагане на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, тъй като стойността на въпросната обособена позиция не надхвърля 20 % от общата прогнозна стойност на поръчката и в същото време е на стойност по-ниска от 156 464 лв. без ДДС. За Обособена позиция № 2 не следва да се подават оферти. За всяка от останалите обособени позиции (позиции № 1 и № 3) могат да бъдат подавани оферти за участие.

**След разглеждането на ЕЕДОП на АСТРА КОНСУЛТ ЕООД, комисията установи липси и/или непълноти, както следва:**

Част II: Информация за икономическия оператор, раздел А: Информация за икономическия оператор, ред Когато е приложимо, посочете съответната обособена позиция или позиции, за която(които) икономическият оператор желае да направи оферта не е посочена обособената позиция, за която се подава офертата.

В част IV, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“ участникът е посочил издадена на 01.05.2021, валидна до 30.04.2021г. Участникът следва да посочи коректните дати на издаване и валидност, както и

обхват на застраховката. В раздел Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати същевременно е посочил отговор Да и Застрахователна полица „Професионална отговорност“ издадена на 01.05.2019 и валидна до 30.04.2020г с обхват в областта на Консултант, извършващ строителен надзор и ОСИП.

В част IV, раздел B: Технически и професионални способности, За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид са посочени 4 услуги, за първата, от които не е посочена вида на услугата, а само наименованието на обекта, за останалите 3 участникът посочва упражняване на строителен надзор. Съгласно т. 3.3.1. от Документацията през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, участниците в процедурата следва да са изпълнили успешно минимум една дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. За дейност с предмет „сходен с този на поръчката“ се приема за всяка от обособените позиции изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен/ни проект/и и упражняване на строителен надзор (двата вида услуги, изпълнени на един или няколко обекта) при изпълнението на обект/и, свързан/и с изграждане и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на водоснабдителна и/или канализационна мрежа като част от техническата инфраструктура, без значение от обема на строителния обект и/или изпълнение на функциите на Инженер по ФИДИК.

В част IV, раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление е посочено БДС EN ISO 9001:2015, издадено на 31.07.2017г., валидно до 30.07.2020г., Комисията следва да посочи, че към дата на изготвяне на настоящия протокол не е валидно и не е посочен обхват на сертификата.

**III. Оферта с Вх. №306/01.06.2020г. на СТРОЙ НАДЗОР КЪРДЖАЛИ ДЗЗД за Обособена позиция № 1 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“ и Обособена позиция № 3 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“**

Обособена позиция № 1 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“

Разгледани бяха следните документи:

1. Опис на представените документи;
3. Електронен носител (CD).

Комисията констатира вписване с химикал в Опис на представените документи – Образец 1 в колона Брой страници, като не е посочено, лицето, което е вписало поправката в документа.

Комисията констатира, че не е представен Договор за създаване на СТРОЙ НАДЗОР КЪРДЖАЛИ ДЗЗД, включващ изискуемите реквизити и уреждащ необходимите права, задължения и отговорности на партньорите.

Комисията констатира, че Електронен носител (CD) е празен. Участникът не е представил Заявление за участие, съдържащо Електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) за обединението и за всеки от партньорите в обединението.

Обособена позиция № 3 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“

Разгледани бяха следните документи:

1. Опис на представените документи;

### 3. Електронен носител (CD).

Комисията констатира вписване с химикал в Опис на представените документи – Образец 1 в колона Брой страници, като не е посочено, лицето, което е вписало поправката в документа.

Комисията констатира, че не е представен Договор за създаване на СТРОЙ НАДЗОР КЪРДЖАЛИ ДЗЗД, включващ изискуемите реквизити и уреждащ необходимите права, задължения и отговорности на партньорите.

Комисията констатира, че Електронен носител (CD) е празен. Участникът не е представил Заявление за участие, съдържащо Електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (eЕЕДОП) за обединението и за всеки от партньорите в обединението.

#### IV. Оферта с Вх. №307/01.06.2020г. на ИНТЕРПРОКОНСУЛТ ЕООД

Обособена позиция № 1 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“

Разгледани бяха следните документи:

1. Опис на представените документи;
2. Електронен носител (CD) със записан на него електронно подписани ЕЕДОП с разширение \*.pdf – за ИНТЕРПРОКОНСУЛТ ЕООД.

След разглеждането на ЕЕДОП на ИНТЕРПРОКОНСУЛТ ЕООД, комисията установи липси и/или непълноти, както следва:

В част IV , раздел В: Технически и професионални способности, Образователна и професионална квалификация,

➤ по отношение на Ръководител надзорен екип (Резидент инженер) е посочено лице с образование и квалификация: завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър“, специалност Електроснабдяване и електрообзавеждане, професионална квалификация инженер по електроснабдяване и електрообзавеждане. Съгласно т. 3.3.2.1. Ръководител надзорен екип (Резидент инженер) следва да притежава Образование и квалификация:

- завършено висше образование по специалност от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, утвърден с ПМС № 125/24.06.2002 г. или еквивалентно, когато образованието е придобито в чужбина;

- професионална квалификация „строителен инженер“ или еквивалентна професионална квалификация.

Обособена позиция № 3 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“

Разгледани бяха следните документи:

1. Опис на представените документи;
2. Електронен носител (CD) със записан на него електронно подписани ЕЕДОП с разширение \*.pdf – за ИНТЕРПРОКОНСУЛТ ЕООД.

Комисията НЕ КОНСТАТИРА несъответствия с извикванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съдържащи се в офертата на участника. Установено бе, че участникът е представил всички изискуеми документи към заявлението за участие, като същият отговаря напълно на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор.



**V. Оферта с Вх. №308/01.06.2020г. на ПЛОВДИВИНВЕСТ АД за Обособена позиция № 1 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“**

Разгледани бяха следните документи:

1. Опис на представените документи;

2. Електронен носител (CD) със записан на него електронно подписани ЕЕДОП с разширение \*.pdf – за ПЛОВДИВИНВЕСТ АД.

**След разглеждането на ЕЕДОП на ПЛОВДИВИНВЕСТ АД, комисията установи липси и/или непълноти, както следва:**

В част IV, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“ участникът е посочил Застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ за дейност ОСИП валидна до 23.06.2020г. Комисията следва да посочи, че към датата на изготвяне на настоящия протокол същата не е валидна.

В част IV, раздел В: Технически и професионални способности, За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид участникът посочва: ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ (ПСОВ) АСЕНОВГРАД по „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на пречиствателна станция за отпадни води за гр. Асеновград“. Участникът не е посочил изпълняваните дейности по обекта, както и не е посочил в обекта включени ли да дейности по изграждане и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на водоснабдителна и/или канализационна мрежа като част от техническата инфраструктура. Съгласно т.3.3.1. от Документацията през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, участниците в процедурата следва да са изпълнили успешно минимум една дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.

За дейност с предмет „сходен с този на поръчката“ се приема за всяка от обособените позиции изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен/ни проект/и и упражняване на строителен надзор (два вида услуги, изпълнени на един или няколко обекта) при изпълнението на обект/и, свързан/и с изграждане и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на водоснабдителна и/или канализационна мрежа като част от техническата инфраструктура, без значение от обема на строителния обект и/или изпълнение на функциите на Инженер по ФИДИК.

В част IV, раздел В: Технически и професионални способности, Образователна и професионална квалификация:

➤ по отношение на Ръководител надзорен екип (Резидент инженер) не е посочен Общ професионален опит: Минимум 5 (пет) години професионален опит по специалността, както и заемана длъжност при изпълнение на описаните услуги.

➤ по отношение на Инженер ВиК мрежи (Заместник резидент – инженер) не е посочен Общ професионален опит: Минимум 5 (пет) години професионален опит по специалността.

➤ по отношение на Инженер по качество и съответствие на материалите не е посочен Общ професионален опит: Минимум 5 (пет) години професионален опит по специалността.

➤ по отношение на Инженер-геодезист не е посочен Общ професионален опит: Минимум 5 (пет) години професионален опит по специалността.

➤ по отношение на Инженер част „Конструктивна“ не е посочен Общ професионален опит: Минимум 5 (пет) години професионален опит по специалността.

➤ по отношение на Инженер пътно строителство не е посочен Общ професионален опит: Минимум 5 (пет) години професионален опит по специалността.

➤ по отношение на Инженер геолог не е посочен Общ професионален опит: Минимум 5 (пет) години професионален опит по специалността.

➤ по отношение на Координатор по безопасност и здраве е посочено Удостоверение от 30.10.2019 г. за КБЗ, като не е посочена валидността на същото.

**Оферта с Вх. №314/01.06.2020г. на ПЕ ЕНД ПЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Обособена позиция № 3 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“**

Разгледани бяха следните документи:

1. Опис на представените документи;
2. Електронен носител (CD) със записан на него електронно подписани ЕЕДОП с разширение \*.pdf – за ПЕ ЕНД ПЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД.

**След разглеждането на ЕЕДОП на ПЕ ЕНД ПЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, комисията установи липси и/или непълноти, както следва:**

В Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност участникът е посочил Удостоверение издадено от ДНСК – София валидно до 22.07.2020г. Комисията следва да посочи, че към датата на изготвяне на настоящия протокол същото не е валидно.

В част IV, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“ участникът е посочил Застраховка за извършване на оценки за съответствие валидна до 22.09.2020 г. и Застраховка за извършване на строителен надзор валидна до 13.09.2020 г. Комисията следва да посочи, че към датата на изготвяне на настоящия протокол същите не са валидни.

**Оферта с Вх. №324/01.06.2020г. на ДЗЗД ТЮРЕС КОНСУЛТ И ПАРТНЬОРИ за Обособена позиция № 1 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“ и Обособена позиция № 3 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“**

Обособена позиция № 1 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“

Разгледани бяха следните документи:

- Опис на представените документи;
- Договор за създаване на ДЗЗД ТЮРЕС КОНСУЛТ И ПАРТНЬОРИ, включващ изискуемите реквизити и уреждащ необходимите права, задължения и отговорности на партньорите;
- Електронен носител (CD) със записани на тях електронно подписани ЕЕДОП с разширение \*.pdf – за ДЗЗД ТЮРЕС КОНСУЛТ И ПАРТНЬОРИ, "СТРОЙКОНТРОЛ-П" ООД, ТЮРЕС КОНСУЛТ ЕООД и „ПРОИНВЕСТ“ ЕООД.
- Удостоверение № РК-0729/12.07.2017 год. от Началника на ДНСК на „СТРОЙКОНТРОЛ-П“ ООД, гр. Пловдив
- Застрахователна полица № 1323190463000028 от 16.08.2019 год. на „СТРОЙКОНТРОЛ-П“ ООД, гр. Пловдивот фирма „Дженерали Застраховане“ АД, гр. София по чл.171 от ЗУТ- консултант за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите
- Застрахователна полица № 1318190463000015 от 16.08.2019 год. на „СТРОЙКОНТРОЛ-П“ ООД, гр. Пловдив от фирма „Дженерали Застраховане“ АД, гр. София по чл. 171 от ЗУТ- консултант за упражняване на строителен надзор

- Сертификат №855 от 15.03.2013 год. на инж. Стойчо Георгиев Проданов за Инженер по ФИДИК- червена книга от БААИК София
- Сертификат №827 от 08.03.2013 год. на инж. Стойчо Георгиев Проданов за Инженер по ФИДИК- жълта книга от БААИК София
- Удостоверение за ИПИ, рег. № 02634 на инж. Стойчо Георгиев Проданов от КИИП София, секция ВС
- Застрахователна полица № 1316190463000526 от 03.12.2019 год. на инж. Стойчо Георгиев Проданов от фирма „Дженерали Застраховане“ АД, гр. София по чл. 171 от ЗУТ- проектант
- Диплома серия В82 №009157 от 1983 год. от ВИАС София на инж. Стойчо Георгиев Проданов- магистър, строителен инженер ВиК
- Сертификат рег. № 249-2398-КЕ/16.01.2018 год. за система на управление на „СТРОЙКОНТРОЛ-П“ ООД, гр. Пловдив по стандарт ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 от „Ай Кю Серт“, София- рег. №9 ОСС от ПА „БСА“
- Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за 2017 год. на „СТРОЙКОНТРОЛ-П“ ООД, гр. Пловдив.
- Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за 2017 год. на „СТРОЙКОНТРОЛ-П“ ООД, гр. Пловдив.
- Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за 2017 год. на „СТРОЙКОНТРОЛ-П“ ООД, гр. Пловдив.
- Удостоверение № РК-0014/02.02.2018 год. от Началника на ДИСК на „ТЮРЕС КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. Крумовград
- Застрахователна полица № 13180200800000003 от 26.02.2020 год. на „ТЮРЕС КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. Крумовград от фирма ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“, гр. София по чл. 171 от ЗУТ- професионална отговорност в проектирането и строителството
- Удостоверение за Технически Контрол по част Конструктивна, рег. № 00094 на инж. Ремзи Ибрам Тахир от КИИП София
- Застрахователна полица № 13180190800000022 от 17.09.2019 на инж. Ремзи Ибрам Тахир от фирма ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“, гр. София по чл. 171 от ЗУТ- професионална отговорност в проектирането и строителството-Технически контрол по част Конструктивна
- Удостоверение за ИПИ, рег. № 04183 на инж. Ремзи Ибрам Тахир от КИИП София, секция КСС
- Застрахователна полица № 13180290800000010 от 24.04.2020 на инж. Ремзи Ибрам Тахир от фирма ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“, гр. София по чл. 171 от ЗУТ- професионална отговорност в проектирането и строителството- проектант по част Конструктивна
- Сертификат № OHSMS/181023/BG/2 за система на управление на „ТЮРЕС КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. Крумовград по стандарт ISO 45001:2018 от „СИ ЕС БИ“ ЕООД, София
- Удостоверение за валидност на Сертификати №03/18.02.2020 год.- ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 от „СИ ЕС БИ“ ЕООД, София
- Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за 2017 год; на „Тюрес консулт“ ЕООД, гр. Крумовград.
- Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за 2018 год. на „Тюрес консулт“ ЕООД, гр. Крумовград.
- Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за 2019 год. на „Тюрес консулт“ ЕООД, гр. Крумовград.
- Разрешение за ползване № СТ-05-1163 от 13.10.2017 год. на началника на ДИСК София за строеж: „Реконструкция на водоснабдителната система „Карамфил-Звездел“, местонахождение: землища на с. Карамфил, с. Синделци, с. Чайка, с. Железско, с. Ауста, с. Звездел, с. Пазарци, Община Момчилград, Област Кърджали

- Договор за възлагане на обществена поръчка № У-РД- 36-103/11.11.2015 год. за обект: „Реконструкция на водоснабдителната система „Карамфил- Звездел“, местонахождение: земята на с. Карамфил, с. Синделци, с. Чайка, с. Железско, с. Ауста, с. Звездел, с. Пазарци, Община Момчилград, Област Кърджали
- Разрешение за ползване № СТ-05-1372 от 15.11.2019 год. на началника на ДНСК София за строеж: „Довеждащ водопровод от Сондаж №3 до гр. Джебел с дължина 2302м“, местонахождение: земята на с. Папрат и гр. Сжебел, община Джебел, Област Кърджали
- Договор за упражняване на строителен надзор от 17.11.2016 год. за упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР по обект: „Довеждащ водопровод от Сондаж №3 до гр. Джебел с дължина 2302м“, местонахождение: земята на с. Папрат и гр. Сжебел, община Джебел, Област Кърджали
- Договор за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционни проекти от 11.04.2019 год. с „ВиК“ ООД, гр. Кърджали- консултантска услуга по изготвяне на Доклад за предварителна оценка на съответствието на идейни проекти в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали.
- Удостоверение №2156 от 26.09.2019 год. на инж. Рафи Манук Хоренкиан за „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“ от ЦПО към „Европартнер“ ЕООД, гр. Кърджали
- Сертификат №002 от 07.01.2020 год. на инж. Красимира Илиева Анастасова за „Координатор на безопасност и здраве за етап инвестиционно проектиране“ и „Координатор за безопасност и здраве за етап изпълнение на строежа“ от ЦПО към Стопанска камара Стара Загора
- Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за 2017 год. на „ПРОИНВЕСТ“ ЕООД, гр.Хасково.
- Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за 2018 год. на „ПРОИНВЕСТ“ ЕООД, гр.Хасково.
- Отчет за приходите и разходите за 2019 год. на „ПРОИНВЕСТ“ ЕООД, гр.Хасково.

**След разглеждането на ЕЕДОП на ДЗЗД ТЮРЕС КОНСУЛТ И ПАРТНЬОРИ, комисията установи липси и/или непълноти, както следва:**

В част IV, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“ е посочено Застраховка професионална отговорност в проектирането и строителството“ по чл. 171 от ЗУТ, за дейност консултант за извършване на оценка на съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите; период на застрахователното покритие от 16.08.2019г. до 15.08.2020г. , валидна до 15.08.2020г. и Застраховка професионална отговорност в проектирането и строителството“ по чл. 171 от ЗУТ за дейност консултант за упражняване на строителен надзор; период на застрахователното покритие от 16.08.2019г. до 15.08.2020г. , валидна до 15.08.2020г. Представени са и копия на посочените застраховки. Комисията следва да посочи, че към датата на изготвяне на настоящия протокол същите не са валидни.

В част IV , раздел В: Технически и професионални способности, Образователна и професионална квалификация:

- по отношение на Ръководител надзорен екип (Резидент инженер) е посочено В изпълнение на тези задължения- участие при реализация на обектите посочени в настоящия ЕЕДОП. Участникът следва да конкретизира обектите.
- по отношение на Инженер ВиК мрежи (Заместник резидент – инженер) е посочено В изпълнение на тези задължения- участие при реализация на обектите посочени в настоящия ЕЕДОП. Участникът следва да конкретизира обектите.

- по отношение на Инженер по качество и съответствие на материалите е посочено В изпълнение на тези задължения- участие при реализация на обектите посочени в настоящия ЕЕДОП. Участникът следва да конкретизира обектите.
- по отношение на Инженер-геодезист е посочено В изпълнение на тези задължения- участие при реализация на обектите посочени в настоящия ЕЕДОП. Участникът следва да конкретизира обектите.
- по отношение на Инженер част „Конструктивна“ е посочено В изпълнение на тези задължения- участие при реализация на обектите посочени в настоящия ЕЕДОП. Участникът следва да конкретизира обектите.
- по отношение на Инженер пътно строителство е посочено В изпълнение на тези задължения- участие при реализация на обектите посочени в настоящия ЕЕДОП. Участникът следва да конкретизира обектите.
- по отношение на Инженер геолог е посочено В изпълнение на тези задължения- участие при реализация на обектите посочени в настоящия ЕЕДОП. Участникът следва да конкретизира обектите.
- по отношение на Координатор по безопасност и здраве е посочено В изпълнение на тези задължения- участие при реализация на обектите посочени в настоящия ЕЕДОП. Участникът следва да конкретизира обектите.

**След разглеждането на ЕЕДОП на Стройконтрол – П ООД, комисията установи липси и/или непълноти, както следва:**

В част IV, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“ е посочено Застраховка професионална отговорност в проектирането и строителството“ по чл. 171 от ЗУТ, за дейност консултант за извършване на оценка на съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите; период на застрахователното покритие от 16.08.2019г. до 15.08.2020г. , валидна до 15.08.2020г. и Застраховка професионална отговорност в проектирането и строителството“ по чл. 171 от ЗУТ за дейност консултант за упражняване на строителен надзор; период на застрахователното покритие от 16.08.2019г. до 15.08.2020г. , валидна до 15.08.2020г. Представени са и копия на посочените застраховки. Комисията следва да посочи, че към датата на изготвяне на настоящия протокол същите не са валидни.

В част IV , раздел В: Технически и професионални способности, Образователна и професионална квалификация:

- по отношение на Инженер ВиК мрежи (Заместник резидент – инженер) е посочено от 12.07.2017 г. е участвал във всички обекти на „Стройконтрол- П“ ООД – като управител и експерт ВК. Участникът следва да конкретизира обект/обекти.

**След разглеждането на ЕЕДОП на Тюрес консулт ЕООД, комисията установи липси и/или непълноти, както следва:**

- В част IV , раздел В: Технически и професионални способности, Образователна и професионална квалификация:
- по отношение на Ръководител надзорен екип (Резидент инженер) е посочено В изпълнение на тези задължения- участие при реализация на обектите посочени в настоящия ЕЕДОП. Участникът следва да конкретизира обектите.
- по отношение на Инженер ВиК мрежи (Заместник резидент – инженер) е посочено В изпълнение на тези задължения- участие при реализация на обектите посочени в настоящия ЕЕДОП. Участникът следва да конкретизира обектите.
- по отношение на Инженер по качество и съответствие на материалите е посочено В изпълнение на тези задължения- участие при реализация на обектите посочени в настоящия ЕЕДОП. Участникът следва да конкретизира обектите.
- по отношение на Инженер-геодезист е посочено В изпълнение на тези задължения- участие при реализация на обектите посочени в настоящия ЕЕДОП. Участникът следва да конкретизира обектите.

- по отношение на Инженер част „Конструктивна“ е посочено В изпълнение на тези задължения- участие при реализация на обектите посочени в настоящия ЕЕДОП. Участникът следва да конкретизира обектите.
- по отношение на Инженер пътно строителство е посочено В изпълнение на тези задължения- участие при реализация на обектите посочени в настоящия ЕЕДОП. Участникът следва да конкретизира обектите.
- по отношение на Инженер геолог е посочено В изпълнение на тези задължения- участие при реализация на обектите посочени в настоящия ЕЕДОП. Участникът следва да конкретизира обектите.
- по отношение на Координатор по безопасност и здраве е посочено В изпълнение на тези задължения- участие при реализация на обектите посочени в настоящия ЕЕДОП. Участникът следва да конкретизира обектите.

**След разглеждането на ЕЕДОП на „Проинвест“ ЕООД, комисията установи липси и/или непълноти, както следва:**

В Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност е посочено отговор „Да“. Съгласно т. 3.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност участниците трябва да притежават валидно Удостоверение за извършване дейността по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ, като за чуждестранните участници в процедурата – валиден еквивалентен документ, доказващ правото им да извършват такава дейност. Партньорът не е посочил информация относно вписване в регистъра по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ или аналогичен регистър в държава-членка на ЕС или на друга държава – страна по Споразумението за ЕИО, в която са установени или съобразно законодателството на държавата, в която са установени. Информацията за вписването следва да включва уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа, обхват на регистрацията и период на валидност.

В част IV, раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството е посочен отговор „Да“. Съгласно т. 3.3.3. от Документацията участниците в процедурата трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент, включващ в обхвата си упражняване на строителен надзор. В случай на обединение, изискването се отнася за члена/членовете, който/които ще извършва/т дейностите по упражняване на строителен надзор.

**Обособена позиция № 3 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“**

Разгледани бяха следните документи:

1. Опис на представените документи;
2. Договор за създаване на ДЗЗД ТЮРЕС КОНСУЛТ И ПАРТНЬОРИ, включващ изискуемите реквизити и уреждащ необходимите права, задължения и отговорности на партньорите;
3. Електронен носител (CD) със записани на тях електронно подписани ЕЕДОП с разширение \*.pdf – за ДЗЗД ТЮРЕС КОНСУЛТ И ПАРТНЬОРИ, „СТРОЙКОНТРОЛ-П“ ООД, ТЮРЕС КОНСУЛТ ЕООД и „ПРОИНВЕСТ“ ЕООД.
4. Удостоверение № РК-0729/12.07.2017 год. от Началника на ДНСК на „СТРОЙКОНТРОЛ-П“ ООД, гр. Пловдив
5. Застрахователна полица № 1323190463000028 от 16.08.2019 год. на „СТРОЙКОНТРОЛ-П“ ООД, гр. Пловдивот фирма „Дженерали Застраховане“ АД, гр. София

- по чл.171 от ЗУТ- консултант за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите
6. Застрахователна полица № 1318190463000015 от 16.08.2019 год. на „СТРОЙКОНТРОЛ-П“ ООД, гр. Пловдив от фирма „Дженерали Застраховане“ АД, гр. София по чл. 171 от ЗУТ- консултант за упражняване на строителен надзор
  7. Сертификат №855 от 15.03.2013 год. на инж. Стойчо Георгиев Проданов за Инженер по ФИДИК- червена книга от БААИК София
  8. Сертификат №827 от 08.03.2013 год. на инж. Стойчо Георгиев Проданов за Инженер по ФИДИК- жълта книга от БААИК София
  9. Удостоверение за ИПИ, рег. № 02634 на инж. Стойчо Георгиев Проданов от КИИП София, секция ВС
  10. Застрахователна полица № 1316190463000526 от 03.12.2019 год. на инж. Стойчо Георгиев Проданов от фирма „Дженерали Застраховане“ АД, гр. София по чл. 171 от ЗУТ- проектант
  11. Диплома серия В82 №009157 от 1983 год. от ВИАС София на инж. Стойчо Георгиев Проданов- магистър, строителен инженер ВиК
  12. Сертификат рег. № 249-2398-КЕ/16.01.2018 год. за система на управление на „СТРОЙКОНТРОЛ-П“ ООД, гр. Пловдив по стандарт ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 от „Ай Кю Серг“, София- рег. №9 ОСС от ПА „БСА“
  13. Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за 2017 год. на „СТРОЙКОНТРОЛ-П“ ООД, гр. Пловдив.
  14. Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за 2017 год. на „СТРОЙКОНТРОЛ-П“ ООД, гр. Пловдив.
  15. Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за 2017 год. на „СТРОЙКОНТРОЛ-П“ ООД, гр. Пловдив.
  16. Удостоверение № РК-0014/02.02.2018 год. от Началника на ДИСК на „ТЮРЕС КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. Крумовград
  17. Застрахователна полица № 13180200800000003 от 26.02.2020 год. на „ТЮРЕС КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. Крумовград от фирма ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“, гр. София по чл. 171 от ЗУТ- професионална отговорност впроектирането и строителството
  18. Удостоверение за Технически Контрол по част Конструктивна, рег. № 00094 на инж. Ремзи Ибрам Тахир от КИИП София
  19. Застрахователна полица № 13180190800000022 от 17.09.2019 на инж. Ремзи Ибрам Тахир от фирма ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“, гр. София по чл. 171 от ЗУТ- професионална отговорност в проектирането и строителството-Технически контрол по част Конструктивна
  20. Удостоверение за ИПИ, рег. № 04183 на инж. Ремзи Ибрам Тахир от КИИП София, секция КСС
  21. Застрахователна полица № 13180290800000010 от 24.04.2020 на инж. Ремзи Ибрам Тахир от фирма ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“, гр. София по чл. 171 от ЗУТ- професионална отговорност в проектирането и строителството- проектант по част Конструктивна
  22. Сертификат № OHSMS/181023/BG/2 за система на управление на „ТЮРЕС КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. Крумовград по стандарт ISO 45001:2018 от „СИ ЕС БИ“ ЕООД, София
  23. Удостоверение за валидност на Сертификати №03/18.02.2020 год.- ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 от „СИ ЕС БИ“ ЕООД, София
  24. Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за 2017 год; на „Тюрес консулт“ ЕООД, гр. Крумовград.
  25. Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за 2018 год. на „Тюрес консулт“ ЕООД, гр. Крумовград.
  26. Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за 2019 год. на „Тюрес консулт“ ЕООД, гр. Крумовград.
  27. Разрешение за ползване № СТ-05-1163 от 13.10.2017 год. на началника на ДИСК София за строеж: „Реконструкция на водоснабдителната система „Карамфил- Звездел“,

местонахождение: землища на с. Карамфил, с. Синделци, с. Чайка, с. Желепско, с. Ауста, с. Звездел, с. Пазарци, Община Момчилград, Област Кърджали

28. Договор за възлагане на обществена поръчка № У-РД- 36-103/11.11.2015 год. за обект: „Реконструкция на водоснабдителната система „Карамфил- Звездел“, местонахождение: землища на с. Карамфил, с. Синделци, с. Чайка, с. Желепско, с. Ауста, с. Звездел, с. Пазарци, Община Момчилград, Област Кърджали

29. Разрешение за ползване № СТ-05-1372 от 15.11.2019 год. на началника на ДНСК София за строеж: „Довеждащ водопровод от Сондаж №3 до гр. Джебел с дължина 2302м“, местонахождение: землища на с. Папрат и гр. Сжебел, община Джебел, Област Кърджали

30. Договор за упражняване на строителен надзор от 17.11.2016 год. за упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР по обект: „Довеждащ водопровод от Сондаж №3 до гр. Джебел с дължина 2302м“, местонахождение: землища на с. Папрат и гр. Сжебел, община Джебел, Област Кърджали

31. Договор за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционни проекти от 11.04.2019 год. с „ВиК“ ООД, гр. Кърджали- консултантска услуга по изготвяне на Доклад за предварителна оценка на съответствието на идейни проекти в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали.

32. Удостоверение №2156 от 26.09.2019 год. на инж. Рафи Манук Хорсикян за „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на вляганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“ от ЦПО към „Европартнер“ ЕООД, гр. Кърджали

33. Сертификат №002 от 07.01.2020 год. на инж. Красимира Илиева Анастасова за „Координатор на безопасност и здраве за етап инвестиционно проектиране“ и „Координатор за безопасност и здраве за за етап изпълнение на строежа“ от ЦПО към Стопанска камара Стара Загора.

34. Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за 2017 год. на „ПРОИНВЕСТ“ ЕООД, гр.Хасково.

35. Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за 2018 год. на „ПРОИНВЕСТ“ ЕООД, гр.Хасково.

36. Отчет за приходите и разходите за 2019 год. на „ПРОИНВЕСТ“ ЕООД, гр.Хасково.

**След разглеждането на ЕЕДОП на ДЗЗД ТЮРЕС КОНСУЛТ И ПАРТНЬОРИ, комисията установи липси и/или непълноти, както следва:**

В част IV, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“ е посочено Застраховка професионална отговорност в проектирането и строителството“ по чл. 171 от ЗУТ, за дейност консултант за извършване на оценка на съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите; период на застрахователното покритие от 16.08.2019г. до 15.08.2020г. , валидна до 15.08.2020г. и Застраховка професионална отговорност в проектирането и строителството“ по чл. 171 от ЗУТ за дейност консултант за упражняване на строителен надзор; период на застрахователното покритие от 16.08.2019г. до 15.08.2020г. , валидна до 15.08.2020г. Представени са и копия на посочените застраховки. Комисията следва да посочи, че към датата на изготвяне на настоящия протокол същите не са валидни.

В част IV , раздел В: Технически и професионални способности, Образователна и професионална квалификация:

- по отношение на Ръководител надзорен екип (Резидент инженер) е посочено В изпълнение на тези задължения- участие при реализация на обектите посочени в настоящия ЕЕДОП. Участникът следва да конкретизира обектите.
- по отношение на Инженер ВиК мрежи (Заместник резидент – инженер) е посочено В изпълнение на тези задължения- участие при реализация на обектите посочени в настоящия ЕЕДОП. Участникът следва да конкретизира обектите.



- по отношение на Инженер по качество и съответствие на материалите е посочено В изпълнение на тези задължения- участие при реализация на обектите посочени в настоящия ЕЕДОП. Участникът следва да конкретизира обектите.
- по отношение на Инженер-геодезист е посочено В изпълнение на тези задължения- участие при реализация на обектите посочени в настоящия ЕЕДОП. Участникът следва да конкретизира обектите.
- по отношение на Инженер част „Конструктивна“ е посочено В изпълнение на тези задължения- участие при реализация на обектите посочени в настоящия ЕЕДОП. Участникът следва да конкретизира обектите.
- по отношение на Инженер пътно строителство е посочено В изпълнение на тези задължения- участие при реализация на обектите посочени в настоящия ЕЕДОП. Участникът следва да конкретизира обектите.
- по отношение на Инженер геолог е посочено В изпълнение на тези задължения- участие при реализация на обектите посочени в настоящия ЕЕДОП. Участникът следва да конкретизира обектите.
- по отношение на Координатор по безопасност и здраве е посочено В изпълнение на тези задължения- участие при реализация на обектите посочени в настоящия ЕЕДОП. Участникът следва да конкретизира обектите.

**След разглеждането на ЕЕДОП на Стройконтрол – П ООД, комисията установи липси и/или непълноти, както следва:**

В част IV, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“ е посочено Застраховка професионална отговорност в проектирането и строителството“ по чл. 171 от ЗУТ, за дейност консултант за извършване на оценка на съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите; период на застрахователното покритие от 16.08.2019г. до 15.08.2020г. , валидна до 15.08.2020г. и Застраховка професионална отговорност в проектирането и строителството“ по чл. 171 от ЗУТ за дейност консултант за упражняване на строителен надзор; период на застрахователното покритие от 16.08.2019г. до 15.08.2020г. , валидна до 15.08.2020г. Представени са и копия на посочените застраховки. Комисията следва да посочи, че към датата на изготвяне на настоящия протокол същите не са валидни.

В част IV , раздел В: Технически и професионални способности, Образователна и професионална квалификация:

- по отношение на Инженер ВИК мрежи (Заместник резидент – инженер) е посочено от 12.07.2017 г. е участвал във всички обекти на „Стройконтрол- П“ ООД – като управител и експерт ВК. Участникът следва да конкретизира обект/обекти.

**След разглеждането на ЕЕДОП на Тюрес консулт ЕООД, комисията установи липси и/или непълноти, както следва:**

- В част IV , раздел В: Технически и професионални способности, Образователна и професионална квалификация:
- по отношение на Ръководител надзорен екип (Резидент инженер) е посочено В изпълнение на тези задължения- участие при реализация на обектите посочени в настоящия ЕЕДОП. Участникът следва да конкретизира обектите.
- по отношение на Инженер ВИК мрежи (Заместник резидент – инженер) е посочено В изпълнение на тези задължения- участие при реализация на обектите посочени в настоящия ЕЕДОП. Участникът следва да конкретизира обектите.
- по отношение на Инженер по качество и съответствие на материалите е посочено В изпълнение на тези задължения- участие при реализация на обектите посочени в настоящия ЕЕДОП. Участникът следва да конкретизира обектите.
- по отношение на Инженер-геодезист е посочено В изпълнение на тези задължения- участие при реализация на обектите посочени в настоящия ЕЕДОП. Участникът следва да конкретизира обектите.

- по отношение на Инженер част „Конструктивна“ е посочено В изпълнение на тези задължения- участие при реализация на обектите посочени в настоящия ЕЕДОП. Участникът следва да конкретизира обектите.
- по отношение на Инженер пътно строителство е посочено В изпълнение на тези задължения- участие при реализация на обектите посочени в настоящия ЕЕДОП. Участникът следва да конкретизира обектите.
- по отношение на Инженер геолог е посочено В изпълнение на тези задължения- участие при реализация на обектите посочени в настоящия ЕЕДОП. Участникът следва да конкретизира обектите.
- по отношение на Координатор по безопасност и здраве е посочено В изпълнение на тези задължения- участие при реализация на обектите посочени в настоящия ЕЕДОП. Участникът следва да конкретизира обектите.

**След разглеждането на ЕЕДОП на „Проинвест“ ЕООД, комисията установи липси и/или непълноти, както следва:**

В Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност е посочено отговор „Да“. Съгласно т. 3.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност участниците трябва да притежават валидно Удостоверение за извършване дейността по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ, като за чуждестранните участници в процедурата – валиден еквивалентен документ, доказващ правото им да извършват такава дейност. Партньорът не е посочил информация относно вписване в регистъра по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ или аналогичен регистър в държава-членка на ЕС или на друга държава – страна по Споразумението за ЕИО, в която са установени или съобразно законодателството на държавата, в която са установени. Информацията за вписването следва да включва уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа, обхват на регистрацията и период на валидност.

В част IV, раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството е посочен отговор „Да“. Съгласно т. 3.3.3. от Документацията участниците в процедурата трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент, включващ в обхвата си упражняване на строителен надзор. В случай на обединение, изискването се отнася за члена/членовете, който/които ще извършва/т дейностите по упражняване на строителен надзор.

#### **Оферта с Вх. №325/01.06.2020г. на ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД**

Разгледани бяха следните документи:

1. Опис на представените документи;
2. Електронен носител (CD) със записани на тях електронно подписани ЕЕДОП с разширение \*.pdf – за ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

**След разглеждането на ЕЕДОП на ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, комисията установи липси и/или непълноти, както следва:**

Б: Икономическо и финансово състояние участникът е посочил Застраховка за извършване на строителен надзор за I-ва категория строежи – Застрахователна полица валидна до 20.08.2020 г. и Застраховка за оценка за съответствие на инвестиционни проекти за I-ва категория строежи валидна до 06.10.2020 г.

След извършване на гореописаното, Комисията направи анализ на резултатите от проверката на постъпилите оферти и единодушно РЕШИ в изпълнение на разпоредбите на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, Протокол № 1 се изпраща до всички участници в процедурата с

указания в срок от 5 (пет) работни дни от датата на получаването му, да представят на комисията нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие.

## 5.2. Действия, съгласно Протокол № 2 от работата на комисията:

Комисията заседава в пълен състав.

Днес, 16.10.2020г. в 11:00 часа, в гр. Кърджали, в заседателната зала на административната сграда на „В и К“ ООД, гр. Кърджали, находяща се на адрес: гр. Кърджали, п.к. 6600, бул. „България“ № 88, в изпълнение на Заповед № 239/03.06.2020 г. на управителя на „В и К“ ООД, гр. Кърджали, се събра комисия в състав:

Председател: Любен Панайотов Бостанджиев – Инженер Проектант във „В и К“ ООД, гр. Кърджали;

Членове:

1. Антоанета Севдалинова Овчарова – юристконсулт във „В и К“ ООД, гр. Кърджали;
2. Донка Николова Тодорова – Ръководител счетоводен отдел във „В и К“ ООД, гр. Кърджали;
3. Иванка Димитрова Павлова – Специалист доставки във „В и К“ ООД, гр. Кърджали;
4. Стойчо Георгиев Стоев – Специалист „Кадастър“ във „В и К“ ООД, гр. Кърджали,

със задача да отвори, разгледа и оцени подадените оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обекти, включени в проект: „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Кърджали, България“ в три обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“; Обособена позиция № 2 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Момчилград“; Обособена позиция № 3 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“, открита с Решение № 152 от дата 13.04.2020г. на управителя на „В и К“ ООД, гр. Кърджали, вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00958-2020-0008.

На основание чл. 51, ал. 11 от ППЗОП, със Заповед №604 от 14.10.2020г. на управителя на „В и К“ ООД, гр. Кърджали е променен състава на Комисията, назначена със Заповед № 239/03.06.2020 г. на управителя на „В и К“ ООД за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в горепосочената обществена поръчка и е определен нов член на комисията Антоанета Севдалинова Овчарова – юристконсулт във „В и К“ ООД, гр. Кърджали.

Председателят на Комисията запозна новия член на Комисията със съдържанието на входящия регистър на офертите, с цел запознаване с участниците, депозирали оферти за осъществяване на дейностите, предмет на настоящото възлагане и партньорите в обединенията – участници.

След извършване на горепосочените действия, новия член на Комисията подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП за липса на конфликт на интереси с участниците, в съответствие с изискванията на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. Като елемент от декларираните от членовете на Комисията обстоятелства са и тези, че ще пазят в тайна обстоятелствата, които узнаят във връзка със своята работа в комисията, в съответствие с изискванията по чл. 51, ал. 13 от ППЗОП.

Председателят на комисията откри заседанието.

На 08.10.2020г. по електронна поща с електронен подпис, съгласно Закона за електронния документи и електронния подпис, до участниците е изпратен Протокол № 1 от работата на Комисия назначена със Заповед № 239/03.06.2020 г. на управители на „В и К“ ООД, гр. Кърджали и придружително писмо от Председателя на Комисията с указания в срок до 5 (пет) работни дни от датата на получаването на Протокола, участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация следва да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. На основание чл. 8, ал. 1 от ЗЕДЕП, потвърждаване на получаването на електронно изявление не е необходимо, за да се смята, че е получено от адресата.

Комисията констатира, че в определения в Протокол № 1 срок, са представени допълнителни документи от Участниците, от които такива са изискани, както следва:

№	УЧАСТНИК	Вс. №, дата
1.	АСТРА КОНСУЛТ ЕООД	26-00-297/13.10.2020г.
2.	ИНТЕРПРОКОНСУЛТ ЕООД	26-00-298/13.10.2020г.
3.	ПЛОВДИВИНВЕСТ АД	26-00-301/14.10.2020г.
4.	ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	15-00-2/14.10.2020г.
5.	ПЕ ЕНД ПЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	15-00-3/14.10.2020г.
6.	ДЗЗД ТЮРЕС КОНСУЛТ И ПАРТНЬОРИ, с членове на обединението Стройконтрол - П ООД, Тюрес консулт ЕООД и Проинвест ЕООД	397/14.10.2020г.
7.	ГРАДИАКТ КОНСУЛТ ООД	26-00-302/15.10.2020г.
8.	СТРОЙ НАДЗОР КЪРДЖАЛИ ДЗЗД, с членове на обединението Геоексперт България ЕООД, Строй тех надзор ЕООД, Домремонтстрой - 99 ЕООД	63-00-5/15.10.2020г.

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към лично състояние и критериите за подбор.

В хода на работата на Комисията бе установено следното:

- I. Участника АСТРА КОНСУЛТ ЕООД за Обособена позиция № 1 - „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК - жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“ е представил:

- Електронен носител (CD) със записан на него електронно подписан ЕЕДОП с разширение \*.pdf
- ЕЕДОП на хартиен носител

В част IV, раздел В: Технически и професионални способности, За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид, участникът е посочил следните услуги:

1. Извършване на строителен надзор на обект: "Реконструкция на външен водопровод за водоснабдяване на гр. Копривщица - Трети етап - Актуализация на външен водопровод за водоснабдяване на гр. Копривщица от водохващане „Въртопа“ до връх 68” с Местонахождение: Поземлени имоти от землището на с. Антон - № 256011; 256012; 028004; 256009; 256006; 030002; 029001; 029005; 253002; 000044; 000700; 255009; 252001; 000206; 251001; 250001; 184001; 184004; 184006; 249001, община Антон, Софийска област

2. Осъществяване на строителен надзор при „Реконструкция на съществуваща ВиК мрежа в участък по бул. „Съединение! от О.Т. 239А през О.Т.244, О.Т.233, О.Т.99 до О.Т. 126А, гр. Велинград

3. Осъществяване на строителен надзор при „Реконструкция и рехабилитация на довеждащ водопровод от НР „Нежовица— по ул. „Юрий Венелин— до ул. „Бялата скала—, и водопроводен клон по ул. „Бялата скала—, съгласно регулационния план на гр. Велинград, общ. Велинград с Местонахождение: от НР „Нежовица— по ул. „Юрий Венелин— до ул. „Бялата скала—, и водопроводен клон по ул. „Бялата скала—, съгласно регулационния план на гр. Велинград, общ. Велинград

4. Осъществяване на строителен надзор при „Водопровод за минерална вода- съоръжение на техническата инфраструктура с трасе на водопровода от съществуваща каптажна шахта на Сондаж №7 в УПИ XLV, пл.№384, пресича УПИ XLVI, пл.№383, пл.№385 и УПИ XXVII, пл.№379 в кв.41 до достигане на ул. „Първа—, тръгва по нея между о.т.184, о.т.159 към о.т.132 пресича улицата до включване във водомерна шахта в УПИ XV, пл.№419, кв.40 по плана на с. Баня, общ. Разлог(т.1,т.2,т.3,т.4,т.5 по приложен трасировъчен план).

Участникът не е декларирал дейност по изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен/ни проект/и при изпълнението на обект/и, свързан/и с изграждане и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на водоснабдителна и/или канализационна мрежа като част от техническата инфраструктура, без значение от обема на строителния обект и/или изпълнение на функциите на Инженер по ФИДИК.

Съгласно т. 3.3.1. от Документацията през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, участниците в процедурата следва да са изпълнили успешно минимум една дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. За дейност с предмет „сходен с този на поръчката“ се приема за всяка от обособените позиции изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен/ни проект/и и упражняване на строителен надзор (два вида услуги, изпълнени на един или няколко обекта) при изпълнението на обект/и, свързан/и с изграждане и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на водоснабдителна и/или канализационна мрежа като част от техническата инфраструктура, без значение от обема на строителния обект и/или изпълнение на функциите на Инженер по ФИДИК.

Комисията КОНСТАГИРА несъответствие с извикванията към критериите за подбор, поставени от възложителя в документите по чл. 39, ал. 2 от ПГ130П, съдържащи се в офертата на участника. Предвид гореописаното АСТРА КОНСУЛТ ЕООД следва да бъде предложено за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 1 на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП.

II. Участника ИНТЕРПРОКОНСУЛТ ЕООД за Обособена позиция № 1 - „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК - жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“ е представил:

- Електронен носител (CD) със записан на него електронно подписан ЕЕДОП с разширение \*.pdf

- Копие на Диплома за завършено висше образование, степен бакалавър, професионална квалификация строителен инженер;

- Копие на Диплома за завършено висше образование, образователно - квалификационна степен „магистър“ специалност Електроснабдяване и електрообзавеждане;

Комисията НЕ КОНСТАТИРА несъответствия с извикванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съдържащи се в офертата на участника. Установено бе, че участникът е представил всички изискуеми документи към заявлението за участие, като същият отговаря напълно на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор.

III. Участника ПЛОВДИВИНВЕСТ АД за Обособена позиция № 1 - „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК - жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“ е представил:

- Електронен носител (CD) със записан на него електронно подписан ЕЕДОП с разширение \*.pdf

- За застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ - Застрахователна полица № 0000897105, изд. от ЗАД „Армес“ на 22.06.2020 г., валидна до 23.06.2021 г., възлизаща на 2 000 000 лв, за всички категории строежи - заверено копие

- За услуга № 1: "ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ (ПСОВ) АСЕНОВГРАД" по „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на пречиствателна станция за отпадни води за гр. Асеновград“;

Споразумение за създаване на обединение „Пловдивинвест 99“ ДЗЗД от 21.11.2013 г. - заверено копие

Извадка от Комплексен доклад № 13/12.06.2017 г. за оценка на съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания за строежите - заверено копие

Разрешение за строеж № 144/14.06.2017 г., издадено от Гл. архитект на Община Асеновград - заверено копие

Извадка от Констативен акт обр. 15 от 07.09.2019 г. - заверено копие Разрешение за ползване № ДК-07-Пд-198/18.10.2019 г., издадено от РДНСК- Пловдив - заверено копие

- За услуга № 2: "Водопровод от водоем в ТБО до ЗОм. преди входа на 016.209, с. Барутни, община Доспат“;

Извадка от Комплексен доклад № 17/07.06.2019 г. за оценка на съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания за строежите — заверено копие

Разрешение за строеж № 25 от 13.06.2019 г., издадено от Гл. архитект на Община Доспат - заверено копие

- За услуга № 3: "Реконструкция на водопроводни клонове в кв. Каменица, гр.Велинград — етап първи ул."Георги Кирков" от о.т.1869 /кръстовището с ул."Владо Черноземски"/ до о.т.2058А /до преди кръстовището с ул."Христо Смирненски"/; ул."Владо Черноземски" от о.т.1869 до преди о.т.1865 /при площад "Възраждане"/; ул." Милени скали" от площад "Възраждане" до о.т.2142 /кръстовището с пътя за с.Драгиново/; ул."Христо Смирненски" от О.Т.2058А до

о.т.2127 и от о.т.2127 до о.т.2142 /кръстовището с ул."Милени скали"/;

Извадка от Констативен акт обр. 15 от 27.02.2019 г. — заверено копие Разрешение за ползване № СТ-05-768 / 2019 г., издадено от ДНСК-София — заверено копие.

Комисията НЕ КОНСТАТИРА несъответствия с извикванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съдържащи се в офертата на участника. Установено бе, че участникът е представил всички изискуеми документи към заявлението за участие, като същият отговаря напълно на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор.

IV. Участника ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД за Обособена позиция № 1 - „Упражняване

на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК - жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“ е представил:

- Електронен носител (CD) със записан на него електронно подписан ЕЕДОП с разширение \*.pdf

Комисията НЕ КОНСТАТИРА несъответствия с извикванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съдържащи се в офертата на участника. Установено бе, че участникът е представил всички изискуеми документи към заявлението за участие, като същият отговаря напълно на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор.

V. Участника ПЕ ЕНД ПЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД за Обособена позиция № 3 - „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК - жълта книга за обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“ е представил:

- Електронен носител (CD) със записан на него електронно подписан ЕЕДОП с разширение \*.pdf

Комисията НЕ КОНСТАТИРА несъответствия с извикванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съдържащи се в офертата на участника. Установено бе, че участникът е представил всички изискуеми документи към заявлението за участие, като същият отговаря напълно на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор.

VI. Участника ДЗЗД ТЮРЕС КОНСУЛТ И ПАРТНЬОРИ Обособена позиция № 1 - „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК - жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“ е представил:

- Електронен носител (CD) със записани на тях електронно подписани ЕЕДОП с разширение \*.pdf- за ДЗЗД ТЮРЕС КОНСУЛТ И ПАРТНЬОРИ, Стройконтрол - П ООД, Тюрес консулт ЕООД и Проинвест ЕООД;
- ЕЕДОПи на ДЗЗД ТЮРЕС КОНСУЛТ И ПАРТНЬОРИ, Стройконтрол - П ООД, Тюрес консулт ЕООД и Проинвест ЕООД на хартиен носител.

Комисията НЕ КОНСТАТИРА несъответствия с извикванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съдържащи се в офертата на участника. Установено бе, че участникът е представил всички изискуеми документи към заявлението за участие, като същият отговаря напълно на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор.

Обособена позиция № 3 - „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК - жълта книга за обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“ е представил:

- Електронен носител (CD) със записани на тях електронно подписани ЕЕДОП с разширение \*.pdf- за ДЗЗД ТЮРЕС КОНСУЛТ И ПАРТНЬОРИ, Стройконтрол - П ООД, Тюрес консулт ЕООД и Проинвест ЕООД;
- ЕЕДОПи на ДЗЗД ТЮРЕС КОНСУЛТ И ПАРТНЬОРИ, Стройконтрол - П ООД, Тюрес консулт ЕООД и Проинвест ЕООД на хартиен носител.

Комисията НЕ КОНСТАТИРА несъответствия с извикванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съдържащи се в офертата на участника. Установено бе, че участникът е представил всички

изискуеми документи към заявлението за участие, като същият отговаря напълно на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор.

VII. Участника ГРАДИАКТ КОНСУЛТ ООД за Обособена позиция № 1 - „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК - жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“ е представил:

- Електронен носител (CD) със записан на него електронно подписан ЕЕДОП с разширение \*.pdf

Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност не е попълнен.

Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид участникът е посочил:

“ Реконструкция на гласкателен водопровод от помпена станция „ Неделине „ II подем на НР с обем 2000 М3 на град Драгоман“ - Община Драгоман - Разрешение за ползване № СТ - № СТ 05-1546 от 20.12.2019

Участникът не е декларирал дейност по изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен/ни проект/и при изпълнението на обект/и, свързан/и с изграждане и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на водоснабдителна и/или канализационна мрежа като част от техническата инфраструктура, без значение от обема на строителния обект и/или изпълнение на функциите на Инженер по ФИДИК.

Съгласно т. 3.3.1. от Документацията през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, участниците в процедурата следва да са изпълнили успешно минимум една дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. За дейност с предмет „сходен с този на поръчката“ се приема за всяка от обособените позиции изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен/ни проект/и и упражняване на строителен надзор (два вида услуги, изпълнени на един или няколко обекта) при изпълнението на обект/и, свързан/и с изграждане и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на водоснабдителна и/или канализационна мрежа като част от техническата инфраструктура, без значение от обема на строителния обект и/или изпълнение на функциите на Инженер по ФИДИК.

В част IV, раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството е посочен отговор „Да“. Съгласно т. 3.3.3. от Документацията участниците в процедурата трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент, включващ в обхвата си упражняване на строителен надзор.

Комисията КОНСТАТИРА несъответствие с извикванията към критериите за подбор, поставени от възложителя в документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съдържащи се в офертата на участника. Предвид гореописаното ГРАДИАКТ КОНСУЛТ ООД следва да бъде предложено за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 1 на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП.

VIII. Участника СТРОЙ НАДЗОР КЪРДЖАЛИ ДЗЗД Обособена позиция № 1 - „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК - жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“ е представил:

- Договор за създаване на СТРОЙ НАДЗОР КЪРДЖАЛИ ДЗЗД, включващ изискуемите реквизити и уреждащ необходимите права, задължения и отговорности на партньорите;
- Електронен носител (CD) със записани на тях електронно подписани ЕЕДОП с разширение \*.pdf- за СТРОЙ НАДЗОР КЪРДЖАЛИ ДЗЗД, Геоексперт България ЕООД, Строй тех надзор ЕООД, Домремонтстрой - 99 ЕООД



Комисията НЕ КОНСТАТИРА несъответствия с извикванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съдържащи се в офертата на участника. Установено бе, че участникът е представил всички изискуеми документи към заявлението за участие, като същият отговаря напълно на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор.

Обособена позиция № 3 - „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК - жълта книга за обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“ е представил:

- Договор за създаване на СТРОЙ НАДЗОР КЪРДЖАЛИ ДЗЗД, включващ изискуемите реквизити и уреждащ необходимите права, задължения и отговорности на партньорите;

- Електронен носител (CD) със записани на тях електронно подписани ЕЕДОП с разширение \*.pdf - за СТРОЙ НАДЗОР КЪРДЖАЛИ ДЗЗД, Геоексперт България ЕООД, Строй тех надзор ЕООД, Домремонтстрой - 99 ЕООД

Комисията НЕ КОНСТАТИРА несъответствия с извикванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съдържащи се в офертата на участника. Установено бе, че участникът е представил всички изискуеми документи към заявлението за участие, като същият отговаря напълно на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор.

В заключение на изложеното Комисията обобщи своето единодушно РЕШЕНИЕ:

Допуска до етапа на разглеждане на техническите предложения в процедурата за възлагане на настоящата поръчка следните участници:

1. СТРОЙ НАДЗОР КЪРДЖАЛИ ДЗЗД, с членове на обединението Геоексперт България ЕООД, Строй тех надзор ЕООД, Домремонтстрой - 99 ЕООД за Обособена позиция № 1 - „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК - жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“ и Обособена позиция № 3 - „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК - жълта книга за обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“

2. ИНТЕРПРОКОНСУЛТ ЕООД за Обособена позиция № 1 - „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК - жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“ и Обособена позиция № 3 - „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК - жълта книга за обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“.

3. ПЛОВДИВИНВЕСТ АД за Обособена позиция № 1 - „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК - жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“ ;

4. ПЕ ЕНД ПЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД за Обособена позиция № 3 - „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК - жълта книга за обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“

5. ДЗЗД ТЮРЕС КОНСУЛТ И ПАРТНЬОРИ, с членове на обединението Стройконтрол - П ООД, Тюрес консулт ЕООД и Проинвест ЕООД за Обособена позиция № 1 - „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК - жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“ и Обособена позиция № 3 - „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК - жълта книга за обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“

6. ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД за Обособена позиция № 1 - „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК - жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“.

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията, в титулярен състав, продължи своята работа, с разглеждането и проверката на техническите предложения на участниците, както и за съответствието на офертите им с предварително обявените условия поставени от Възложителя.

Преди да започне разглеждането и оценяването на предложенията на участниците за изпълнение на обществената поръчка, председателят запозна комисията с методиката за оценка. Съобразно същата, преди да пристъпи към оценяване на техническите предложения по показателя ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛ (ТП), комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и техническите спецификации.

Комисията разгледа техническите предложения по обособени позиции, както следва

Обособена позиция № 1 - „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК - жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“

#### I. СТРОЙ НАДЗОР КЪРДЖАЛИ ДЗЗД

Комисията констатира, несъответствие между Предложение за изпълнение на поръчката и Техническото задание, както следва:

Участникът в Предложението за изпълнение на поръчката посочва Дейност 1, Задача 1 обезпечаване на централен офис за изпълнение на услугата в гр. Видин, а съгласно Техническо задание (стр. 25)

Услугата се състои в следните задачи:

(1) Мобилизационни задачи:

1. обезпечаване на централен офис за изпълнение на услугата в съответното ѝ местоположение - гр. Кърджали;

Комисията, като взе предвид констатираното несъответствие по т. 1 Представяне на виждането му за подхода на изпълнение на дейностите от техническата спецификация и договора за строителен надзор и начините, по които ще бъдат упражнявани функциите на Инженер по ФИДИК, с оглед постигане на заложените цели и резултати, а именно: *Начинът на изпълнение на дейностите следва да е приложим за конкретните строежи в предмета на поръчката предвид техните характеристики и особености, да е съобразен с разпоредбите на приложимите действащи нормативни актове и изискванията на възложителя, съдържащи се в Техническите спецификации и останалите части на документацията за обществената поръчка, и да осигурява постигане на заложените цели и очакваните резултати от изпълнението на поръчката*, единодушно прие, че участник СТРОЙ НАДЗОР КЪРДЖАЛИ ДЗЗД не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, защото разработката не съответства на изискванията на възложителя заложен в техническата спецификация. Установеното несъответствие води до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП Комисията предлага за отстраняване от участие в обществената поръчка по Обособена позиция №1 Участник СТРОЙ НАДЗОР КЪРДЖАЛИ ДЗЗД.

#### II. ИНТЕРПРОКОНСУЛТ ЕООД

Комисията констатира, че Приложението към техническото предложение (Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническото задание и изискванията на

възложителя) не е подписано от представляващия дружеството или от надлежно упълномощено лице.

Задължение на участника е да проучи всички указания, образци, условия в документацията с оглед изготвяне на подходяща оферта за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка. Неоспоримо е, че попълненият образец/приложение № 3 от документацията и Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническото задание и изискванията на възложителя представляват в съвкупност техническото предложение на участника по процедурата. Безспорен е обаче и факта, че това на практика са отделни документи от техническото предложение, за които възложителят е поставил самостоятелни изисквания към съдържанието и, както и условието всички части от офертата да са подписани от управляващия и представляващ участника. Правната роля на подписа е да установи, че дадено волеизявление, обективизирано писмено в документ, принадлежи на лицето, подписало документа, какъвто акт липсва да е осъществен от представителя на дружеството върху Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническото задание и изискванията на възложителя. Функцията на собственоръчния подпис е да установи авторството на документа и да потвърди волеизявлението на представляващия дружеството. Положеният подпис цели да гарантира автентичността, целостта и неоспоримия характер на текста, съдържащ се в подписания документ, действие обезпечаващо отговорността за реализирането на поетото с волеизявлението в подписания документ задължение от участника. От неподписването на цитираните документи комисията обосновано може да заключи, че участникът нищо не предлага и с нищо не се задължава. Ако такава оферта бъде допусната до разглеждане, то би било налице нарушение на основните принципи, които следва да бъдат съблюдавани при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, (така Решение № 636 / 30.07.2020 г. на КЗК преписка КЗК-423/3.07.2020 г.).

Установеното несъответствие води до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП Комисията предлага за отстраняване от участие в обществената поръчка по Обособена позиция №1 Участник ИНТЕРПРОКОНСУЛТ ЕООД.

### III. ПЛОВДИВИНВЕСТ АД

В своята оферта участникът е представил Техническо предложение - Образец № 3, съдържащо Предложение за изпълнение на поръчката. Съгласно представеното Техническо предложение - Образец №3, участникът е предложил следните срокове от датата на възлагане:

1. Сроктът за изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието на работния инвестиционен проект по смисъла на чл. 142, ал. 6 и 10 от ЗУТ е 20 (двадесет) календарни дни, като същият започва да тече от датата на предаване на работния инвестиционен проект, удостоверено с подписан от страните приемо-предавателен протокол;

2. Сроктът за изпълнение на дейностите по осъществяване на строителен надзор и изпълнение на функциите на Инженер по ФИДИК във фазата на строителството е обвързан с Програмата на изпълнителя по съответния договор за проектиране и строителство, в рамките на който се изпълнява обекта;

3. Сроктът за изпълнение на дейностите в периода за Съобщаване на дефекти е 365 (триста шестдесет и пет) календарни дни, считано от датата на издаване на Сертификат за приемане от Инженера.

Кратко описание на предложението:

В раздел Подход за извършване на дейностите, необходими за управление и контрол на проекта за постигане целите участникът е разделил подходът за извършване на дейностите на следните етапи: Подход за изпълнение на мобилизационните задачи – подготвителен период; Подход за изпълнение на задачите по време на фазите на проектирането ; Подход за изпълнение на задачите по време на фазите на строителство; Подход за изпълнение на

задачите по време на периода за съобщаване на дефекти; Подход за изпълнение на задачите след изтичане на периода за съобщаване на дефекти.

В Подход за изпълнение на мобилизационните задачи – подготвителен период участникът включва следните задачи: Определяне на ключовите моменти при изпълнение на договора по предмета на поръчката; Вътрешна мобилизация, организация на задачите, отговорности, взаимовръзки; Обезпечаване на централен офис; Изработване на система за комуникация между страните по изпълнение на проекта – Възложител, Проектант и Строителен надзор; Ефективно използване на внедрената и сертифицирана по ISO 9001:2015 система за управление на качеството ; Мониторинг на методите на изпълнение на главните видове СМР

В Подход за изпълнение на задачите по време на фазите на проектирането участникът включва следните задачи: Подготовка на проектантския процес; Извършване на оценка за съответствието с основните изисквания към строежите на инвестиционните проекти по Договора за инженеринг за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“, съгласно чл. 142 и чл.166 от ЗУТ; Дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране.

В Подход за изпълнение на задачите по време на фазите на строителство участникът включва следните задачи: Организация и методология за извършване на строителния надзор за етапа на строителството; Организация и методология за извършване на строителния надзор по време на въвеждане на строежа в експлоатация; Функции на инженер по ФИДИК. Участникът посочва подход за изпълнение на задачите по време на периода за съобщаване на дефекти и подход за изпълнение на задачите след изтичане на периода за съобщаване на дефекти

В раздел Описание на вътрешната организация и разпределението на задачите и отговорностите на отделните експерти участникът е посочил отговорностите и задълженията на всеки експерт от екипа на консултанта. В таблица е направено разпределение на задачите и отговорностите между експертите от екипа, като таблицата съдържа: Дейност/ Задача; Подзадача; Отговорно лице за изпълнение на подзадачите.

В раздел Методите на координация и комуникация с възложителя и изпълнителя по договора за инженеринг участникът предвижда първа работна среща целия екип експерти. На първата работна среща ще се уточнят и приемат от целия екип вътрешен план за комуникация, вътрешни правила и процедури, точно ще се дефинират отговорностите и задълженията на всеки, съобразно конкретните условия към момента, както и работна програма за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на поръчката. С цел подобряване на комуникацията в екипа и на екипа с Възложителя, на въвеждащата работна среща на екипа, Ръководителя ще предложи за съгласуване и приемане План за комуникация на оперативен ниво между заинтересованите страни в процеса на изпълнение на поръчката. Този план ще се прилага в екипа, но същевременно ще бъде предложен за обсъждане и приемане и от Възложителя. Участникът е посочил предвижданото съдържание на Плана за комуникация.

Предвид значителния обем документация, която ще бъде създадена в процеса на изпълнение на поръчката, относително големия брой лица, които ще участват в създаването на отделните нейни части или ще ги ползват в последствие, на срещата ще бъде обсъдена и въведена след това вътрешна система за идентифициране, регистриране и управление на документацията, създадена в процеса на изпълнение на поръчката, базирана на утвърдената от Възложителя Система за идентифициране, регистриране и управление на документацията по проекта, включително при завеждане, съгласуване, резолиране, комуникиране (получаване и изпращане/представяне) и архивиране на документите. Представена е Организационна схема на комуникацията на „ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД с Възложителя.

След извършената проверка на Техническото предложение на Участника, Комисията констатира по отношение на елементите от Техническото предложение следното:

1. Подход на изпълнение на дейностите от техническата спецификация и договора за строителен надзор и начините, по които ще бъдат упражнявани функциите на Инженер по

ФИДИК, с оглед постигане на заложените цели и резултати - Съставен е съгласно изискванията на Възложителя, включващ описание на основните принципи и правила, които предвижда да приложи по отношение на цялостния подход за изпълнение на поръчката. Изложението включва нормативно и договорно определените задължения, включително и допълнителни такива, произтичащи от специфичните и общи условия на договора за проектиране и строителство при договорните условия на ФИДИК. За всяка една от дейностите участникът посочва действията и поддейностите, които ще извърши по повод на изпълнението на същата. При описанието на дейностите по изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор е отчетен задължителният обхват, регламентиран от договорните условия на ФИДИК, ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му и останалите относими нормативни документи. Участникът е посочил относими действащи нормативни актове и мерки за контрол.

2. Вътрешната организация и разпределението на задачите и отговорностите на отделните експерти от ръководния състав за изпълнение на поръчката, съгласно планираните дейности - Съставена е съгласно изискванията на Възложителя, включваща всички ключови и неключови експерти за изпълнение на предвидените дейности от предходната точка, като посочи конкретните им задължения, които същите ще изпълняват. Изложението покрива предвидените за изпълнение дейности. Участникът е предложил система за взаимозаменяемост и обезпечаване на присъствието на експертите във всички необходими места и във всички необходими моменти. Посочени са начините за осъществяване на вътрешна координация между отделните експерти.

3. Методите на координация и комуникация с възложителя и изпълнителя по договора за инженеринг - Съставен е съгласно изискванията на Възложителя, включващ описание на начините, по които ще се осъществява координацията и комуникацията с възложителя и останалите участници в строителния процес.

От приложеното техническо предложение на Участника се обосновава извод, че начина на изпълнение, използваните методи, експерти, както начина на тяхното организиране и разпределението им, и използваната методология на работа отговарят на изискванията на Техническото задание, изискванията на нормативната уредба и другите условия на процедурата.

Комисията не установи наличие на предложени мерки за гарантиране на качеството при изпълнение на обекта, които отразяват конкретни характерни специфики на предмета и обхвата на настоящата поръчка и едновременно с това същите съдържат всички 7 компонента, а именно: 1. Предложение относно обхвата и същността на конкретната мярка; 2. Посочване на конкретните действия, които ще се извършат при нейното прилагане; 3. Очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка; 4. Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка с посочване на експертите, които ще са ангажирани с изпълнение на тези дейности (описание на отделните техни задължения, свързани с дейностите по конкретната мярка, посочване на това кой експерт кои от дейностите ще изпълнява) 5. Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка с посочване на експерта, който ще извършва контрол върху изпълнението на тези дейности по мярката; 6. Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка; 7. Описание на очакваното въздействие и резултат на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.

На основание горните констатации, мотиви и утвърдената Методика за оценка, Комисията приема, че по отношение на Техническото предложение на участника „ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД са налице следните условия от скалата за оценка по показателя ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛ (ТП): Предложението за изпълнението на поръчката, което отговаря на предварително обявените условия на възложителя, съдържа задължително

изискуемите елементи към съдържанието, и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на цели и резултати. Поради което, Комисията присъжда на участника „ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД - 40 точки.

#### IV. ДЗЗД ТЮРЕС КОНСУЛТ И ПАРТНЬОРИ

В своята оферта участникът е представил Техническо предложение - Образец № 3, съдържащо Предложение за изпълнение на поръчката. Съгласно представеното Техническо предложение - Образец №3, участникът е предложил следните срокове от датата на възлагане:

1. Сроктът за изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието на работния инвестиционен проект по смисъла на чл. 142, ал. 6 и 10 от ЗУТ е 14 календарни дни, като същият започва да тече от датата на предаване на работния инвестиционен проект, удостоверено с подписан от страните приемо-предавателен протокол;
2. Сроктът за изпълнение на дейностите по осъществяване на строителен надзор и изпълнение на функциите на Инженер по ФИДИК във фазата на строителството е обвързан с Програмата на изпълнителя по съответния договор за проектиране и строителство, в рамките на който се изпълнява обекта;
3. Сроктът за изпълнение на дейностите в периода за Съобщаване на дефекти е 365 (триста шестдесет и пет) календарни дни, считано от датата на издаване на Сертификат за приемане от Инженера.

Кратко описание на предложението:

Участникът е посочил Подход за оценяване на съответствието на работните проекти и изготвянето на Комплексен доклад за оценка на съответствието, Подход за упражняване на строителен надзор, Подход за упражняване функциите на Инженер по ФИДИК, Координатор „безопасност и здраве“ за етапа на инвестиционно проектиране и за етапа на строителство. Участникът посочва мобилизационни задачи, Задачи по време на фазите на проектиране и строителство, Задачи по време на периода за съобщаване на дефекти както и задачи след изтичане на периода за съобщаване на дефекти. Всяка задача съдържа метод на изпълнение и резултат. Участникът е посочил относими действащи нормативни актове, които ще прилага, както и конкретни мерки за контрол, свързани със спазването им. Посочена е последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта. Участникът е направил описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на мероприятията от подготвителния период, дейности по съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни материали за изпълнение на поръчката, дейности по съгласуване и контрол по време на изпълнение на строително-монтажните и строително ремонтните дейности.

Посочена е организация на техническите ресурси. Разпределението на отговорностите и дейностите между ключовите експерти (Дългосрочни ключови експерти и Краткосрочни ключови експерти. Представени са функции и отговорности на всички експерти при изпълнение на всяка конкретна дейност, ангажирани с изпълнението на предвидените в рамките на обществената поръчка, съобразно дейността, която е предвиден да изпълнява.

Направено е предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката.

В обхвата на дейност Методи за осъществяване на комуникация с Възложителя, Участникът предвижда установяване и следване на правила за комуникация и взаимодействие между отделните страни с цел успешна реализация на задачите: Определяне на правилата за движение, администриране и съхранение на информацията (кореспонденция, разработки, строителни книжа, протоколи, доклади и т.н.) Участникът организира и ръководи работни срещи с Изпълнителя по Договора за инженеринг, както и при необходимост на координационни срещи между Изпълнителя и Възложителя при възникване на конфликтни

ситуации. Копии от протоколите се предоставят на Възложителя; Участникът организира и провежда и извънредни срещи, когато определена ситуация налага това; Участникът преглежда и издава забележки/одобрява доклади за напредъка, изготвени от Изпълнителя по договора за инженеринг и тн.

В обхвата на дейност Координация и съгласуване с Възложителя, Участникът предвижда установяване и следване на правила за комуникация и взаимодействие между Участника и Възложителя с цел успешна реализация на задачите: Определяне на правилата за движение, администриране и съхранение на информацията (кореспонденция, разработки, доклади и т.н.); Контрол на качеството на извършените услуги и дейности; Спазване на всички норми, стандарти и инструкции при изпълнение на дейностите и тн. Предвижда се и установяване на комуникационни канали за обмен на информация с Изпълнителя на Договора за инженеринг. Участникът предвижда и организиране на съвместни периодични (седмични и месечни) срещи с Изпълнителя на ниво ръководител проект.

След извършената проверка на Техническото предложение на Участника, Комисията констатира по отношение на елементите от Техническото предложение следното:

1. Подход на изпълнение на дейностите от техническата спецификация и договора за строителен надзор и начините, по които ще бъдат упражнявани функциите на Инженер по ФИДИК, с оглед постигане на заложените цели и резултати - Съставен е съгласно изискванията на Възложителя, включващ описание на основните принципи и правила, които предвижда да приложи по отношение на цялостния подход за изпълнение на поръчката. Изложението включва нормативно и договорно определените задължения, включително и допълнителни такива, произтичащи от специфичните и общи условия на договора за проектиране и строителство при договорните условия на ФИДИК. За всяка една от дейностите участникът посочва действията и поддейностите, които ще извърши по повод на изпълнението на същата. При описанието на дейностите по изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор е отчетен задължителният обхват, регламентиран от договорните условия на ФИДИК, ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му и останалите относими нормативни документи. Участникът е посочил относими действащи нормативни актове и мерки за контрол.

2. Вътрешната организация и разпределението на задачите и отговорностите на отделните експерти от ръководния състав за изпълнение на поръчката, съгласно планираните дейности - Съставена е съгласно изискванията на Възложителя, включваща всички ключови и неключови експерти за изпълнение на предвидените дейности от предходната точка, като посочи конкретните им задължения, които същите ще изпълняват. Изложението покрива предвидените за изпълнение дейности. Участникът е предложил система за взаимозаменяемост и обезпечаване на присъствието на експертите във всички необходими места и във всички необходими моменти. Посочени са начините за осъществяване на вътрешна координация между отделните експерти.

3. Методите на координация и комуникация с възложителя и изпълнителя по договора за инженеринг - Съставен е съгласно изискванията на Възложителя, включващ описание на начините, по които ще се осъществява координацията и комуникацията с възложителя и останалите участници в строителния процес.

От приложеното техническо предложение на Участника се обосновава извод, че начина на изпълнение, използваните методи, експерти, както начина на тяхното организиране и разпределението им, и използваната методология на работа отговарят на изискванията на Техническото задание, изискванията на нормативната уредба и другите условия на процедурата.

В допълнение комисията установява наличие на пет предложени мерки за гарантиране на качеството при изпълнение на обекта, които отразяват конкретни характерни специфики на предмета и обхвата на настоящата поръчка и едновременно с това същите съдържат всички 7 компонента, а именно: Мярка 1: Контрол на строителните продукти, предназначени за

влагане в Строежите, Мярка 2: Контрол върху спазване на работната програма за изпълнение на обекта, утвърдена от Възложителя, Мярка 3: Контрол върху правилното водене на строителните дневници на изпълняваните работите, Мярка 4: Контрол при оценяване и сертифициране на работите, измерване и сертифициране на количествата, Мярка 5: Контрол при провеждането на проби и постигането на проектните параметри на мрежите и съоръженията

Например по отношение на Мярка 3: Контрол върху правилното водене на строителните дневници на изпълняваните работите е посочено:

*...Предложение относно обхвата и същността на конкретната мярка*

*Участникът упражнява пълен контрол по отношение дневника на обекта, в който се вписва изпълнената работа за деня и се посочват ключови моменти и характеристики.*

*Посочване на конкретните действия, които ще се извършат при нейното прилагане*

*Участникът следи за наличие на следните документи, свързани с изпълнени СМР на обекта и регистрирани в строителния дневник: актове и протоколи съставени по време на строителството съгласно Наредба №3, декларации за съответствие, декларации за характеристики на строителен продукт, декларация за експлоатационни показатели на вложените строителни продукти в строежа, протоколи от изпитания, сертификати и др. Всеки документ се регистрира и архивира.*

*Очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка*

*– Недопускане на грешки и пропуски при водене на строителен дневник.*

*– Недопускане на грешки и пропуски при изпълнение на СМР.*

*Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка с посочване на експертите, които ще са ангажирани с изпълнение на тези дейности (описание на отделните техни задължения, свързани с дейностите по конкретната мярка, посочване на това кой експерт кои от дейностите ще изпълнява)*

*Ангажирани в прилагането и изпълнението на тази мярка е Заместник резидент – инженер. При установено несъответствие той ще информира Изпълнителя с цел коригиране на строителните дневници и привеждането им в съответствие с изискванията на нормативната уредба и изискванията на Възложителя.*

*Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка с посочване на експерта, който ще извършва контрол върху изпълнението на тези дейности по мярката*

*- Участникът упражнява пълен контрол по отношение дневника на обекта в съответствие с действащото законодателство, изискванията на Възложителя и най-добрите практики.*

*Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка*

*Контролът върху правилното водене на строителните дневници, констатираните отклонения от нормативните изисквания и дадените препоръки ще се докладват в месечните доклади за напредъка до Възложителя. Ангажиран с контрола по прилагане на настоящата мярка е Ръководител надзорен екип.*

*Описание на очакваното въздействие и резултат на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.*

*– Своевременно информирание на Възложителя относно състоянието на обекта и напредъка на работите.*

*– Документиран строеж, който е готов за редовно въвеждане в експлоатация.*

*– Редовно отчитане на строителните работи.*

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от Възложителя, Комисията приема предложените мерки, защото същите отговарят на условията, посочени в документацията, а именно: Всяка предложена мярка за гарантиране и осигуряване на качеството трябва да е относима към някой от етапите на договора за инженеринг (фаза на изпълнение на мобилизационните задачи, етапите на проектиране и



строителство, периода за съобщаване на дефекти, периода след изтичане на срока за съобщаване на дефекти) и да съдържа едновременно следните компоненти: 1. Предложение относно обхвата и същността на конкретната мярка; 2. Посочване на конкретните действия, които ще се извършат при нейното прилагане; 3. Очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка; 4. Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка с посочване на експертите, които ще са ангажирани с изпълнение на тези дейности (описание на отделните техни задължения, свързани с дейностите по конкретната мярка, посочване на това кой експерт кои от дейностите ще изпълнява) 5. Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка с посочване на експерта, който ще извършва контрол върху изпълнението на тези дейности по мярката; 6. Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка; 7. Описание на очакваното въздействие и резултат на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.

На основание горните констатации, мотиви и утвърдената Методика за оценка, Комисията приема, че по отношение на Техническото предложение на участника ДЗЗД ТЮРЕС КОНСУЛТ И ПАРТНЬОРИ са налице следните условия от скалата за оценка по показателя ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛ (ТП): Предложение за изпълнението на поръчката отговаря на предварително обявените условия на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи към съдържанието, и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на цели и резултати, и същевременно включва изброените качествени аспекти, надграждащи техническото предложение. Поради което, Комисията присъжда на участника ДЗЗД ТЮРЕС КОНСУЛТ И ПАРТНЬОРИ - 100 точки за надграждащите елементи.

#### V. ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

В своята оферта участникът е представил Техническо предложение - Образец № 3, съдържащо Предложение за изпълнение на поръчката. Съгласно представеното Техническо предложение - Образец №3, участникът е предложил следните срокове от датата на възлагане:

1. Срокът за изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието на работния инвестиционен проект по смисъла на чл. 142, ал. 6 и 10 от ЗУТ е 30 календарни дни, като същият започва да тече от датата на предаване на работния инвестиционен проект, удостоверено е подписан от страните приемо-предавателен протокол;
2. Срокът за изпълнение на дейностите по осъществяване на строителен надзор и изпълнение на функциите на Инженер по ФИДИК във фазата на строителството е обвързан с Програмата на изпълнителя по съответния договор за проектиране и строителство, в рамките на който се изпълнява обекта;
3. Срокът за изпълнение на дейностите в периода за Съобщаване на дефекти е 365 (триста шестдесет и пет) календарни дни, считано от датата на издаване на Сертификат за приемане от Инженера.

Кратко описание на предложението:

Участникът посочва че Основните принципи и правила на работа, с които ще гарантира качествено изпълнение на проекта са: Количествен и качествен контрол, проследяване на напредъка и управление на проекта с цел гарантиране пред Възложителя, че услугите, предоставяни от Изпълнителя, са в съответствие с проектното задание и спецификациите, заложи в Договора за инженеринг, и в рамките на бюджета; Ефективно използване на обратната връзка от предходни и текущи работи по надзора; Подход на тесни връзки и участие: високата степен на комуникативност е от съществено значение при постигането на базисен консенсус, необходим за подкрепа на целите на проекта; Назначаване на подходящи екипи от експерти с достъп както до техническа, така и до управленска подкрепа. Основните фактори, които са пряко свързани с организацията на работа и нашата стратегия за реализиране на услугата се базират на: Планиране, при което се подбират целите и се съставя плана за тяхното постигане; Организация, чиято задача е разпределението на необходимите

функции и тяхното взаимодействие между отделните експерти; Ръководство, целящо мотивиране на изпълнителите за успешно осъществяване на заплануваните действия и постигането на поставените цели; Контрол, при който се съотнасят реално постигнатите резултати със заплануваните, с цел да се внесат необходимите корекции. Участникът посочва, че викданията му за основните принципи и правила, които ще приложи по отношение на цялостния подход за изпълнение на поръчката, с оглед постигане на заложените цели и резултати е интегрирания подход, който е съставен на основание и в съответствие с §2, Т.11а от допълнителни разпоредби на закона за обществени поръчки – ЗОП.

Участникът е направил описание на услугите и дейностите, и начините на изпълнение, включващо Технически контрол при проектирането при договор за проектиране и строителство (инженеринг), вкл. изготвяне на доклади за оценка на съответствието на инвестиционни проекти за обектите, описани в Техническото задание; Оценка на съответствието по част Конструктивна и по част Енергийна ефективност по смисъла на чл. 142, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ, където е приложимо; Период на мобилизация на Изпълнителя и подготовка на строителната площадка; Строителен надзор (подготвителни и основни работи) - Задачи през фазата на строителството; Услуги по приключване на периода на строителство и по време на периода за съобщаване на дефекти.

Представена е схема визуализираща Цикъла за отстраняване несъответствията в проектите, Блок – схема за извършване на технически контрол при проектирането и при изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект и Процесен подход при оценка за съответствието, включващ цикъла за отстраняване на несъответствието. В таблица са показани отговорностите и пълномощията на основните човешки ресурси, в съответствие с подхода на Участника за проверка на проекта, включително отговорен/ни експерт/и, съгласно организационната структура на Участника, таблицата включва №; Стъпки;Отговорник; Резултати. Представена е схема визуализираща цикъла за отстраняване несъответствията при извършване на проверка и контрол на доставените и влаганите в строежа строителни продукти. В таблица и в схема са описани и показани стъпките (действията) при установяване на несъответствие, начина на последващо докладване и линия на докладване, както и гарантиране неприемането на несъответстващи доставени и влагани в строежа строителни продукти и начина на документирание. Направена е Схема на подчиненост спрямо Възложител и взаимодействие с останалите заинтересовани страни и контролни органи.

В схема е показана йерархичната структура на екипа, подчиненост на експертите и връзки. Участникът е представил и Схема на подчиненост спрямо Възложител и взаимодействие с останалите заинтересовани страни и контролни органи. Организационната структура на Участника обхваща две нива: Управленско ниво и Изпълнително ниво. Посочени са задължения и отговорности на дългосрочните ключови експерти и Краткосрочни ключови експерти. Съставена е организация на ключовия персонал при проверки на място от страна на контролиращи и одитиращи органи и институции предвид източника на финансиране на поръчката (УО НА ОПОС, ОСЕС, СЕРТИФИЦИРАЩ ОРГАН), както и организация на ключовия персонал при осъществяване на комуникация между него и ръководителят на екипа и на всеки от изпълнителите в процеса на инвестиционно проектиране и строителство.

В обхвата на методите на координация и комуникация с възложителя и изпълнителя по договора за инженеринг, Участникът предвижда установяване и следване на правила за комуникация и взаимодействие между отделните страни с цел успешна реализация на задачите:Определяне на правилата за движение, администриране и съхранение на информацията (кореспонденция, разработки, протоколи, доклади и т.н.);Контрол на качеството на проектните разработки;Спазване на всички норми, стандарти и инструкции при изпълнение на дейностите;Управление на програмата на проекта, наблюдение и отчитане на статуса и напредъка на отделните договори и препоръки за всякакви действия, които са необходими за спазване на програмата на проекта;Участникът изготвя План за осигуряване на качеството за дейностите, предвидени в настоящия договор, който се

представя един месец след сключване на Договора; Участникът организира и провежда и извънредни срещи, когато определена ситуация налага това и тн. В обхвата на дейност Комуникация с Възложителя, Участникът предвижда установяване и следване на правила за комуникация и взаимодействие между Участника и Възложителя с цел успешна реализация на задачите: Определяне на правилата за движение, администриране и съхранение на информацията (кореспонденция, разработки, доклади и т.н.); Участникът има изготвен свой План за осигуряване на качеството за дейностите, предвидени в настоящия договор; Участникът организира и ръководи работни срещи с Изпълнителя, както и при необходимост на координационни срещи между изпълнителя и Възложителя при възникване на конфликтни ситуации. Копие от протоколите се предоставят на Възложителя. Посочени са действия при координация и съгласуване с Възложителя, както и координация и съгласуване със заинтересовани страни, от които зависи успешното изпълнение на предмета на поръчката.

След извършената проверка на Техническото предложение на Участника, Комисията констатира по отношение на елементите от Техническото предложение следното:

1. Подход на изпълнение на дейностите от техническата спецификация и договора за строителен надзор и начините, по които ще бъдат упражнявани функциите на Инженер по ФИДИК, с оглед постигане на заложените цели и резултати - Съставен е съгласно изискванията на Възложителя, включващ описание на основните принципи и правила, които предвижда да приложи по отношение на цялостния подход за изпълнение на поръчката. Изложението включва нормативно и договорно определените задължения, включително и допълнителни такива, произтичащи от специфичните и общи условия на договора за проектиране и строителство при договорните условия на ФИДИК. За всяка една от дейностите участникът посочва действията и поддейностите, които ще извърши по повод на изпълнението на същата. При описанието на дейностите по изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор е отчетен задължителният обхват, регламентиран от договорните условия на ФИДИК, ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му и останалите относими нормативни документи. Участникът е посочил относими действащи нормативни актове и мерки за контрол.

2. Вътрешната организация и разпределението на задачите и отговорностите на отделните експерти от ръководния състав за изпълнение на поръчката, съгласно планираните дейности - Съставена е съгласно изискванията на Възложителя, включваща всички ключови и неключови експерти за изпълнение на предвидените дейности от предходната точка, като посочи конкретните им задължения, които същите ще изпълняват. Изложението покрива предвидените за изпълнение дейности. Участникът е предложил система за взаимозамениемост и обезпечаване на присъствието на експертите във всички необходими места и във всички необходими моменти. Посочени са начините за осъществяване на вътрешна координация между отделните експерти.

3. Методите на координация и комуникация с възложителя и изпълнителя по договора за инженеринг - Съставен е съгласно изискванията на Възложителя, включващ описание на начините, по които ще се осъществява координацията и комуникацията с възложителя и останалите участници в строителния процес.

От приложеното техническо предложение на Участника се обосновава извод, че начина на изпълнение, използваните методи, експерти, както начина на тяхното организиране и разпределението им, и използваната методология на работа отговарят на изискванията на Техническото задание, изискванията на нормативната уредба и другите условия на процедурата.

В допълнение комисията установява наличие на шест предложени мерки за гарантиране на качеството при изпълнение на обекта, които отразяват конкретни характерни специфики на предмета и обхвата на настоящата поръчка и едновременно с това същите съдържат всички 7

компонента, а именно: Мярка 1: Получаване на положителна Оценка за съответствие на инвестиционния проект за издаване на РС; Мярка 2: Контрол върху организацията на започване на строежа; Законсъобразност; Мярка 3: Контрол на строителните продукти, предназначени за влагане в строежа; Мярка 4: Контрол на начина на изпълнение на СМР; Технологична последователност, правилно изпълнение на дейностите, спазване на проектната документация; Мярка 5: Контрол върху правилно изготвяне на необходимата документация по време на строителството, съобразно договора за строителен надзор и ангажиментите, произтичащи от специфичните и общи условия на договора за строителство при договорните условия на ФИДИК, в това число съставянето на технически паспорт на обекта, окончателен доклад, Сертификат за приемане и Сертификат за изпълнение; Мярка 6: Контрол върху провежданите проби и изпитвания на съоръженията.

Мерките са посочени в таблична форма, като за всички от тях са посочени следните особености: обхвата и същността на конкретната мярка; конкретните действия, които ще се извършат при нейното прилагане; очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка; план за прилагане на конкретната мярка с посочване на експертите, които ще са ангажирани с изпълнение на тези дейности; действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка с посочване на експерта, който ще извършва контрол върху изпълнението на тези дейности по мярката; действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка; очаквано въздействие и резултат на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.

Като например по отношение на Мярка 4: Контрол на начина на изпълнение на СМР; Технологична последователност, правилно изпълнение на дейностите, спазване на проектната документация

... Същност и обхват:

*Осъществяване на постоянен (ежедневен) цялостен контрол върху изпълнението на проекта и спазването на технологичната последователност на процесите;*

*Конкретни действия и план за прилагане на конкретната мярка, дейности за контрол и отстраняване на пропуски*

*1. Постоянен и прецизен контрол върху изпълняваните СМР по качество и количество, и по спазване на одобрената проектна документация;*

*2. Прецизно и точно замерване и отчитане на изпълнените СМР подлежащи на закриване;*

*3. Системно водене на документация отчитаща напредъка на изпълняваните СМР;*

*4. Съставяне на подробни количествени сметки за всички действително извършени СМР;*

*5. Направа на своевременни геодезически заснемания на подземната инфраструктурата;*

*В случай на установяване на несъответствие, то изпълнените дейности се коригират и привеждат в необходимия вид.*

*Експерти отговорни за прилагане на мярката и действия по контрол*

*Човешки ресурси*

*ДКЕ1. Ръководител надзорен екип (Резидент инженер);*

*ДКЕ2. Заместник резидент – Инженер;*

*ДКЕ3. Инженер по качество и съответствие на материалите;*

*ДКЕ4. Инженер-геодезист;*

*ДКЕ5. Инженер част „Конструктивна“*

*ДКЕ6. Инженер Електро, КИПиА*

*ДКЕ7. Инженер пътино строителство*

*ДКЕ8. Инженер геолог*

*ДКЕ9. Координатор по безопасност и здраве*

*Технически ресурси*

- *Екипа е подсигурен с автомобили – 2 бр. за нуждите и изпълнението на конкретния проект;*

- *Екипа е подсигурен с офис и оборудване на целта;*

- *Екипа разполага с необходимите технически способности и средства за изпълнение предмета на поръчката, а именно: Тотална станция, нивелир, лата, тринога, ролетки и др. Очаквано въздействие и резултат от конкретната мярка*

*1-изпълнение на дейността/конкретна мярка*

*2-изпълнението и прилагането води до допълващ и надграждащ ефект в постигане на целите на изпълнение на договора по настоящата обществена поръчка, ДБФП, насоките и изискванията на ОПОС и описаните такива в техническите спецификации по настоящата поръчка*

*3-изпълнението и прилагането води до допълващ и надграждащ ефект в спазването и подобряване на качеството*

*Изпълнен обект в пълно съответствие с изискванията на одобрената документация (проекта). Правилно и качествено изпълнен обект, годен да бъде въведен в експлоатация.*

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от Възложителя, Комисията приема предложените мерки, защото същите отговарят на условията, посочени в документацията, а именно: Всяка предложена мярка за гарантиране и осигуряване на качеството трябва да е относима към някой от етапите на договора за инженеринг (фаза на изпълнение на мобилизационните задачи, етапите на проектиране и строителство, периода за съобщаване на дефекти, периода след изтичане на срока за съобщаване на дефекти) и да съдържа едновременно следните компоненти: 1. Предложение относно обхвата и същността на конкретната мярка; 2. Посочване на конкретните действия, които ще се извършат при нейното прилагане; 3. Очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка; 4. Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка с посочване на експертите, които ще са ангажирани с изпълнение на тези дейности (описание на отделните техни задължения, свързани с дейностите по конкретната мярка, посочване на това кой експерт кои от дейностите ще изпълнява) 5. Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка с посочване на експерта, който ще извършва контрол върху изпълнението на тези дейности по мярката; 6. Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка; 7. Описание на очакваното въздействие и резултат на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.

На основание горните констатации, мотиви и утвърдената Методика за оценка, Комисията приема, че по отношение на Техническото предложение на участника ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД са налице следните условия от скалата за оценка по показателя ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛ (ТП): Предложение за изпълнението на поръчката отговаря на предварително обявените условия на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи към съдържанието, и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на цели и резултати, и същевременно включва изброените качествени аспекти, надграждащи техническото предложение. Поради което, Комисията присъжда на участника ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД - 100 точки за надграждащите елементи.

Обособена позиция № 3 - „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК - жълта книга за обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“

#### **I. СТРОЙ НАДЗОР КЪРДЖАЛИ ДЗЗД**

Комисията констатира, несъответствие между Предложение за изпълнение на поръчката и Техническото задание, както следва:

Участникът в Предложението за изпълнение на поръчката посочва Дейност 1, Задача 1 обезпечаване на централен офис за изпълнение на услугата в гр. Видин, а съгласно Техническо задание (стр. 25)

Услугата се състои в следните задачи:

(1) Мобилизационни задачи:

1. обезпечаване на централен офис за изпълнение на услугата в съответното ѝ местоположение - гр. Кърджали.

Комисията, като взе предвид констатираното несъответствие по т. 1 Представяне на виждането му за подхода на изпълнение на дейностите от техническата спецификация и договора за строителен надзор и начините, по които ще бъдат упражнявани функциите на Инженер по ФИДИК, с оглед постигане на заложените цели и резултати, а именно: Начинът на изпълнение на дейностите следва да е приложим за конкретните строежи в предмета на поръчката предвид техните характеристики и особености, да е съобразен с разпоредбите на приложимите действащи нормативни актове и изискванията на възложителя, съдържащи се в Техническите спецификации и останалите части на документацията за обществената поръчка, и да осигурява постигане на заложените цели и очакваните резултати от изпълнението на поръчката, единодушно прие, че участник СТРОЙ НАДЗОР КЪРДЖАЛИ ДЗЗД не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, защото разработката не съответства на изискванията на възложителя заложен в техническата спецификация. Установеното несъответствие води до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП Комисията предлага за отстраняване от участие в обществената поръчка по Обособена позиция №3 Участник СТРОЙ НАДЗОР КЪРДЖАЛИ ДЗЗД.

## II. ИНТЕРПРОКОНСУЛТ ЕООД

Комисията констатира, че Приложението към техническото предложение (Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническото задание и изискванията на възложителя) не е подписано от представляващия дружеството или от надлежно упълномощено лице.

Задължение на участника е да проучи всички указания, образци, условия в документацията с оглед изготвяне на подходяща оферта за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка. Неоспоримо е, че попълненият образец/приложение № 3 от документацията и Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническото задание и изискванията на възложителя представляват в съвкупност техническото предложение на участника по процедурата. Безспорен е обаче и факта, че това на практика са отделни документи от техническото предложение, за които възложителят е поставил самостоятелни изисквания към съдържанието и, както и условието всички части от офертата да са подписани от управляващия и представляващ участника. Правната роля на подписа е да установи, че дадено волеизявление, обективизирано писмено в документ, принадлежи на лицето, подписало документа, какъвто акт липсва да е осъществен от представителя на дружеството върху Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническото задание и изискванията на възложителя. Функцията на собственоръчния подпис е да установи авторството на документа и да потвърди волеизявлението на представляващия дружеството. Положеният подпис цели да гарантира автентичността, целостта и неоспоримия характер на текста, съдържащ се в подписания документ, действие обезпечаващо отговорността за реализирането на поетото с волеизявлението в подписания документ задължение от участника. От неподписването на цитираните документи комисията обосновано може да заключи, че участникът нищо не предлага и с нищо не се задължава. Ако такава оферта бъде допусната до разглеждане, то би било налице нарушение на основните принципи, които следва да бъдат съблюдавани при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, (така Решение № 636 / 30.07.2020 г. на КЗК преписка КЗК-423/3.07.2020 г.).

Установеното несъответствие води до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП Комисията предлага за отстраняване от участие в обществената поръчка по Обособена позиция №3 Участник ИНТЕРПРОКОНСУЛТ ЕООД.

### III. ПЕ ЕНД ПЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

В своята оферта участникът е представил Техническо предложение - Образец № 3, съдържащо Предложение за изпълнение на поръчката. Съгласно представеното Техническо предложение - Образец №3, участникът е предложил следните срокове от датата на възлагане:

1. Сроктът за изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието на работния инвестиционен проект по смисъла на чл. 142, ал. 6 и 10 от ЗУТ е 20 (двадесет) календарни дни, като същият започва да тече от датата на предаване на работния инвестиционен проект, удостоверено с подписан от страните приемо-предавателен протокол;

2. Сроктът за изпълнение на дейностите по осъществяване на строителен надзор и изпълнение на функциите на Инженер по ФИДИК във фазата на строителството е обвързан с Програмата на изпълнителя по съответния договор за проектиране и строителство, в рамките на който се изпълнява обекта;

3. Сроктът за изпълнение на дейностите в периода за Съобщаване на дефекти е 365 (триста шестдесет и пет) календарни дни, считано от датата на издаване на Сертификат за приемане от Инженера.

Кратко описание на предложението:

Технология на изпълнение - Стратегията/Подхода/Методологията, който участникът възнамерява да приложим при изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка и договора при спазване и обхващане на основните въпроси е подробно описан в технологичната таблица №1. В цитираната технологична таблица 1, е описано и отразено методология/подход/стратегия, последователността, необходимите основни Задачи, съпътстващите ги Задачи, интегрирания контрол, управление, мониторинг и отчитане, методи и методи на контрол, както и съответните видове докладвания и отчети, които са необходими за постигане на целите и очакваните резултати. Технологична таблица дава основната визия и предлаганите от участника виждания за основните принципи и правила, които предвижда да приложим по отношение на цялостния подход за изпълнение на поръчката, с оглед постигане на заложените цели и резултати, които са отразени в един интегриран начин на изпълнение - цялостен подход за изпълнение на поръчката (обхващащ Подход при изпълнение на дейността оценка на инвестиционен проект, строителен надзор, изпълняване на функции на Инженер, гаранционен период) отразяващ жизненият цикъл на изпълнение на услугата предмет на договора. Таблицата включва пет колони, както следва: № на етапността; наименование на дейностите и действията, иновативни и/или ефективни организационни методи и/или решения; експерти участващи в планирането, изпълнението, контрола, управлението и приключването, така и на етап гаранционната отговорност на обектите; технология и начин на изпълнение и ресурсна обезпеченост задължения и отговорности технологична последователност начин на обвързване изразена с етапи (етап-0- инициране/мобилизационен, етап-1 - планиране; етап-2 - изпълнение; етап-3- приключване; етап-4 - приключване на жизненият цикъл на услугата; начин на обвързване и контрол в процеса на изпълнение на поръчката.

Участникът е направил описание на услугите и дейностите и начините на изпълнение, съобразно посочените в Техническото задание задачи.

Участникът е изготвил списък на разпределението на експертите в екипа си, следвайки Техническото задание и документацията за участие. В схема е показана йерархичната структура на екипа, подчиненост на експертите и връзки помежду им. Участникът е посочил задълженията и отговорностите на експертите.

Направена е Схема на подчиненост спрямо Възложител и взаимодействие с останалите заинтересовани страни и контролни органи.

Изготвен е план за организация на ключовия персонал при проверки на място от страна на контролиращи и одитиращи органи и институции предвид източника на финансиране на поръчката (УО НА ОПОС, ОСЕС, СЕРТИФИЦИРАЩ ОРГАН).

Изготвен е план за организация на ключовия персонал при осъществяване на комуникация между него и ръководителят на екипа и на всеки от изпълнителя в процеса на инвестиционно

проектиране и строителство. С цел да осигури добра организация и следене на документите за качествено изпълнение на поръчката Участникът прилага План за осигуряването на качеството (ПОК), който се разработва индивидуално за проекта. В него са описани необходимите действия, работни инструкции (процедури) и отговорници за изпълнение на изискванията и инструкциите определени от Възложителя по отношение на качеството на резултатите, които се постигат от проекта, и са в съответствие с изискванията на европейското и българското законодателство. Реализирането на целите и резултатите от изпълнението на договора, участникът декларира че ще постига чрез сътрудничество между експертите на Участника, както и чрез сътрудничество между Участник и Възложител под формата на консултиране по въпроси от административно, финансово, юридическо и техническо естество, свързани с управлението и изпълнението на дейностите в рамките на проекта, и може да се счита, че посоченият в ТЗ обхват на работата на Участника допринася за постигане на целите на обществената поръчка. По-конкретно предоставените дейности, свързани както с оперативното изпълнение на проекта, така и подпомагане комуникацията на заинтересованите страни по проекта.

Участникът декларира, че Адекватната и бърза комуникация ще бъде осигурена чрез:

- I- ви тип - Административна връзка, която се осъществява по два начина:
  - чрез e-mail - неофициален начин за кореспонденция, а с поставен електронен подпис - официален начин за кореспонденция;
  - чрез факс или писмо по поща - официален начин.
- II- ри тип - Работна връзка
  - тя ще се осъществява чрез мобилен или стационарен телефон.

След извършената проверка на Техническото предложение на Участника, Комисията констатира по отношение на елементите от Техническото предложение следното:

1. Подход на изпълнение на дейностите от техническата спецификация и договора за строителен надзор и начините, по които ще бъдат упражнявани функциите на Инженер по ФИДИК, с оглед постигане на заложените цели и резултати - Съставен е съгласно изискванията на Възложителя, включващ описание на основните принципи и правила, които предвижда да приложи по отношение на цялостния подход за изпълнение на поръчката. Изложението включва нормативно и договорно определените задължения, включително и допълнителни такива, произтичащи от специфичните и общи условия на договора за проектиране и строителство при договорните условия на ФИДИК. За всяка една от дейностите участникът посочва действията и поддейностите, които ще извърши по повод на изпълнението на същата. При описанието на дейностите по изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор е отчетен задължителният обхват, регламентиран от договорните условия на ФИДИК, ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му и останалите относими нормативни документи. Участникът е посочил относими действащи нормативни актове и мерки за контрол.

2. Вътрешната организация и разпределението на задачите и отговорностите на отделните експерти от ръководния състав за изпълнение на поръчката, съгласно планираните дейности - Съставена е съгласно изискванията на Възложителя, включваща всички ключови и неключови експерти за изпълнение на предвидените дейности от предходната точка, като посочи конкретните им задължения, които същите ще изпълняват. Изложението покрива предвидените за изпълнение дейности. Участникът е предложил система за взаимозаменяемост и обезпечаване на присъствието на експертите във всички необходими места и във всички необходими моменти. Посочени са начините за осъществяване на вътрешна координация между отделните експерти.

3. Методите на координация и комуникация с възложителя и изпълнителя по договора за инженеринг - Съставен е съгласно изискванията на Възложителя, включващ описание на начините, по които ще се осъществява координацията и комуникацията с възложителя и останалите участници в строителния процес.



От приложеното техническо предложение на Участника се обосновава извод, че начина на изпълнение, използваните методи, експерти, както начина на тяхното организиране и разпределението им, и използваната методология на работа отговарят на изискванията на Техническото задание, изискванията на нормативната уредба и другите условия на процедурата.

В допълнение комисията установява наличие на шест предложени мерки за гарантиране на качеството при изпълнение на обекта, които отразяват конкретни характерни специфики на предмета и обхвата на настоящата поръчка и едновременно с това същите съдържат всички 7 компонента, а именно: Мярка 1: Получаване на положителна Оценка за съответствие на инвестиционния проект за издаване на РС; Мярка 2: Контрол върху организацията на започване на строежа; Законосъобразност; Мярка 3: Контрол на строителните продукти, предназначени за влягане в строежа; Мярка 4: Контрол на начина на изпълнение на СМР; Технологична последователност, правилно изпълнение на дейностите, спазване на проектната документация; Мярка 5: Контрол върху правилно изготвяне на необходимата документация по време на строителството, съобразно договора за строителен надзор и ангажиментите, произтичащи от специфичните и общи условия на договора за строителство при договорните условия на ФИДИК, в това число съставянето на технически паспорт на обекта, окончателен доклад, Сертификат за приемане и Сертификат за изпълнение; Мярка 6: Контрол върху провежданите проби и изпитвания на съоръженията,

*...Мярка 1: Получаване на положителна Оценка за съответствие на инвестиционния проект за издаване на РС;*

*Същност на мярката:*

*Изготвен проект в съответствие с изискванията и заданието на Възложителя Конкретни действия и план за прилагане на конкретната мярка, дейности за контрол и отстраняване на пропуски*

- 1. Сформиране на екип от висококвалифицирани експерти по всички проектни части - това са предвидените краткосрочни ключови експерти;*
- 2. Предварително запознаване на екипа с техническата спецификация и задание и всички изисквания на Възложителя относно проекта и спецификациите и др. изисквания;*
- 3. Предварително запознаване с експертите по съответната проектна част с цел комуникация и предварително обсъждане на евентуални ключови моменти по проектите;*
- 4. Поддържане на професионална и лоялна комуникация между експерти и надзорници с цел постигане на добри крайни резултати - а именно положителна оценка на съответствието на инвестиционния проект;*

*Експерти отговорни за прилагане на мярката и действия по контрол Човешки ресурси:*

*За изпълнение на конкретната дейност - оценка за съответствие на инвестиционния проект предвиждаме следния екип:*

*ДКЕ №1: Ръководител надзорен екип (Резидент инженер), който е основен отговорник за задачата, и осъществява контрол върху изпълнението и.*

*Този експерт ще организира дейността на екипа;*

*Ще комуникира с Възложителя и експертите;*

*Ще насрочи и първа опознавателна среща с участниците в процеса след сключването на договора; Ще събере цялата документация ведно със съответстващите документи за инвестиционния проект;*

*Ще предаде съответните проектни части на специалистите от своя екип за разглеждане и оценяване;*

*Ще събере всички становища и мнения на специалистите от своя екип и ще обедини данните в доклада.*

*За изпълнението на дейността конкретно отговарят следните краткосрочни експерти: Инженер част ВиК, Инженер-геодезист, Инженер част Конструктивна, Инженер пътно, Инженер част Пожарна безопасност, Координатор „Безопасност и здраве“, Инженер -*

*технически контрол по част конструктивна Очаквано въздействие и резултат от конкретната мярка 1 -изпълнение на дейността/конкретна мярка*

*2- изпълнението и прилагането води до допълващ и надграждащ ефект в постигане на целите на изпълнение на договора по настоящата обществена поръчка, ДБФП, насоките и изискванията на ОПОС и описаните такива в техническите спецификации по настоящата поръчка*

*3- изпълнението и прилагането води до допълващ и надграждащ ефект в спазването и подобряване на качеството...*

На основание горните констатации и възприетата методика за комплексна оценка от Възложителя, Комисията приема предложените мерки, защото същите отговарят на условията, посочени в документацията, а именно: Всяка предложена мярка за гарантиране и осигуряване на качеството трябва да е относима към някой от етапите на договора за инженеринг (фаза на изпълнение на мобилизационните задачи, етапите на проектиране и строителство, периода за съобщаване на дефекти, периода след изтичане на срока за съобщаване на дефекти) и да съдържа едновременно следните компоненти: 1. Предложение относно обхвата и същността на конкретната мярка; 2. Посочване на конкретните действия, които ще се извършат при нейното прилагане; 3. Очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка; 4. Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка с посочване на експертите, които ще са ангажирани с изпълнение на тези дейности (описание на отделните техни задължения, свързани с дейностите по конкретната мярка, посочване на това кой експерт кои от дейностите ще изпълнява) 5. Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка с посочване на експерта, който ще извършва контрол върху изпълнението на тези дейности по мярката; 6. Действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка; 7. Описание на очакваното въздействие и резултат на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.

На основание горните констатации, мотиви и утвърдената Методика за оценка, Комисията приема, че по отношение на Техническото предложение на участника ПЕ ЕНД ПЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД са налице следните условия от скалата за оценка по показателя ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛ (ТП): Предложение за изпълнението на поръчката отговаря на предварително обявените условия на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи към съдържанието, и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на цели и резултати, и същевременно включва изброените качествени аспекти, надграждащи техническото предложение. Поради което, Комисията присъжда на участника ПЕ ЕНД ПЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД - 100 точки за надграждащите елементи.

#### IV. ДЗЗД ПОРЕС КОНСУЛТ И ПАРТНЬОРИ

Комисията констатира, несъответствие в съдържанието на Образец №3 - Техническо предложение и Предложението за изпълнение на поръчката, както следва: Участникът на стр. 1 от обр. 3 декларира, че подава същия за Обособена позиция № 3 - „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК - жълта книга за обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“, като същевременно на стр. 3 е посочено ...Предметът на настоящата обществена поръчка е: „ Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК - жълта книга за обекти, включени в проект: „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Кърджали, България“ в три обособени позиции, Обособена позиция № 1 „ Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК- жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“. От посочването на различен обект, за който се прави предложението, може да заключи, че участникът нищо не предлага и с нищо

не се задължава по отношение на услугата, която ще се изпълнява по конкретната обособена позиция.

Комисията, като взе предвид констатираното несъответствие по т. 1 Представяне на виждането му за подхода на изпълнение на дейностите от техническата спецификация и договора за строителен надзор и начините, по които ще бъдат упражнявани функциите на Инженер по ФИДИК, с оглед постигане на заложените цели и резултати, единодушно прие, че участник ДЗД ТЮРЕС КОНСУЛТ И ПАРТНЬОРИ не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, защото разработката не съответства на изискванията на възложителя.

Установеното несъответствие води до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП Комисията предлага за отстраняване от участие в обществената поръчка по Обособена позиция №3 Участник ДЗД ТЮРЕС КОНСУЛТ И ПАРТНЬОРИ.

С това комисията приключи работата си по разглеждане и оценка на предложенията на участниците за изпълнение на поръчката и реши да проведе следващото си заседание, на което публично да отвори пликите с предлагани цени на допуснатите участници на 11.11.2020 г. в 11.00 ч.

Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти ще бъде изготвено и публикувано в сайта на Общината в Раздел „Профил на купувача“, не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти.

### **5.3. Действия, съгласно Протокол № 3 от работата на комисията:**

Днес, 05.11.2020г. в 15:00 часа, в гр. Кърджали, в заседателната зала на административната сграда на „В и К“ ООД, гр. Кърджали, находяща се на адрес: гр. Кърджали, п.к. 6600, бул. „България“ № 88, в изпълнение на Заповед № 239/03.06.2020 г. на управителя на „В и К“ ООД, гр. Кърджали, се събра комисия в състав:

Председател: Любен Панайотов Бостанджиев – Инженер Проектант във „В и К“ ООД, гр. Кърджали;

Членове:

5. Антоанета Севдалинова Овчарова – юрисконсулт във „В и К“ ООД, гр. Кърджали;
6. Донка Николова Толорова – Ръководител счетоводен отдел във „В и К“ ООД, гр. Кърджали;
7. Иванка Димитрова Павлова – Специалист доставки във „В и К“ ООД, гр. Кърджали;
8. Стойчо Георгиев Стоев – Специалист „Кадастър“ във „В и К“ ООД, гр. Кърджали,

със задача да отвори, разгледа и оцени подадените оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обекти, включени в проект: „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обелужвана от „В и К“ ООД, гр. Кърджали, България“ в три обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“; Обособена позиция № 2 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Момчилград“; Обособена позиция № 3 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“, открита с Решение № 152 от дата 13.04.2020г. на управителя на

„В и К“ ООД, гр. Кърджали, вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00958-2020-0008.

Председателят на комисията откри заседанието.

На публичната част от заседанието на комисията за отваряне на ценовите предложения на допуснатия участник присъства Стойчо Кадиев – упълномощен представител на ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД.

Преди отварянето на ценовото предложение допуснато до този етап на процедурата, комисията съобщи резултатите от оценяването на офертите по другите показатели в съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на участниците допуснати до този етап на процедурата по обособени позиции. При отваряне на ценовите оферти комисията оповести предлаганите цени по обособени позиции, а именно:

Обособена позиция № 1 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“

№	Участник	Предлагана цена без ДДС в лева
1	ПЛОВДИВИНВЕСТ АД	110 000.00лв.
2	ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	156 960.00лв.
3	ДЗЗД ТЮРЕС КОНСУЛТ И ПАРТНЬОРИ	151 600.00лв.

Обособена позиция № 3 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“

№	Участник	Предлагана цена без ДДС в лева
1	ПЕ ЕНД ПЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	293 680.00лв.

Комисията констатира, че в пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участниците допуснати до този етап на процедурата се съдържа Ценово предложение по образец.

С оповестяването на предложената цена на участника приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията продължи своята работа в закрито заседание.

Комисията извърши детайлен преглед на ценовите предложения на участниците с оглед посочените данни по показателя за оценка – ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ (ФП). Комисията установи, че същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.

Комисията констатира, че по отношение на Обособена позиция № 1 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“ са налице обстоятелствата по чл.72 от ЗОП, а именно за наличието на оферта на

участник, която е с повече от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.

Обособена позиция № 1 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“

№	Участник	Предлагана цена без ДДС в лева	Средната стойност на предложенията на останалите участници	% разлика
1	ПЛОВДИВИНВЕСТ АД	110000	154280	40,25%
2	ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	156960	130800	-16,67%
3	ДЗЗД ТЮРЕС КОНСУЛТ И ПАРТНЬОРИ	151600	133480	-11,95%

Комисията констатира, че по отношение на Обособена позиция № 3 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“ не са налице обстоятелствата по чл.72 от ЗОП, а именно за наличието на оферта на участник, която е с повече от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, тъй като допуснатият участник до този етап на процедурата е само един.

Комисията Реши на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП да изиска от участника да представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложената цена за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обекти, включени в проект: „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Кърджали, България“ в три обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“.

Днес, 11.11.2020 г. в гр. Кърджали, в заседателната зала на административната сграда на „В и К“ ООД, гр. Кърджали, находяща се на адрес: гр. Кърджали, п.к. 6600, бул. „България“ № 88, в изпълнение на Заповед № 239/03.06.2020 г. на управителя на „В и К“ ООД, гр. Кърджали, Комисията се събра в пълен състав със задача да отвори, разгледа и оцени подадените оферти в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка.

Председателят на комисията откри заседанието.

На 06.11.2020г. по електронна поща с електронен подпис, съгласно Закона за електронния документи и електронния подпис, до участника Пловдивинвест АД е изпратено писмо с изх. номер 26-00-326 от дата 05.11.2020г. с указания в срок до 5 (пет) календарни дни от датата на получаването на Писмото, участника да представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложената цена за изпълнение на обществената поръчка. На основание чл. 8, ал. 1 от ЗЕДЕП, потвърждаване на получаването на електронно изявление не е необходимо, за да се смята, че е получено от адресата.

Комисията констатира, че в определения в писмото срок, е представена подробна писмена обосновка от Участника, от която такава е изискана, както следва: Плик с надпис „Към оферта за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка.....“ от участника Пловдивинвест АД с вх. номер 26-00-325/09.11.2020г.

Комисията пристъпи към разглеждане на представената от Пловдивинвест АД писмена обосновка за начина на образуване на предложената цена по отношение на нейната пълнота и обективност и констатира следното:

Участникът декларира, че предложената цена е определена съобразно фирмените разчети на оптимизиран екип от технически правоспособните лица, които пряко ще бъдат заети с изпълнение на поръчката, като е спазено изискването за минимална цена на труда и минимална печалба. При изчислението на цената участникът е взел предвид обема и повторемостта при някои видове услуги и извършвани СМР по време на строителство. Участникът е посочил, че фирмата е сертифицирани по БДС ISO 9001:2015. Въведената система за управление на качеството се реализира чрез подходящ софтуер, което позволява по-бързо, експедитивно и качествено изготвяне на нормативно необходимите документи, регламентирани в Наредба №3/2003г. на МРРБ. Участникът посочва, че е изградена система за отдалечен достъп до всеки офис-компютър, така че всеки специалист да има възможността да работи и дистанционно. Чрез съществуващата вътрешна компютърна мрежа между експертите от различните специалности, текущата информация по контрола и достигнатата степен на обработка и документално приключване на отделните процеси в хода на изпълнението на строежа: Пести време и човеко-часове за работа; Не губи време за допълнителни материални разходи при обработката на документацията; Максимално намалява времето за решаване на възникнали проблеми и несъответствия по различни процедури в процеса на извършване на услугите. Като ценообразуващи елемент участникът посочва Времето за изпълнение, Експерти за изпълнение на услугата; Фирмените разчети за цена на труда с дължимите осигуровки; Разходи за командировки; Разходи за транспорт; Други разходи. Предвидени са разходи за периода на проектирането и ОСИП, периода на изпълнение на обекта и въвеждането му в експлоатация и периода за съобщаване на дефекти до издаване на Сертификат за изпълнение.

Мотиви: След извършен от Комисията подробен анализ на начина на образуване на предложената цена за изпълнение предмета на обществената поръчка и оценка на пълнотата на представената писмена обосновка и обективността на посочените от Пловдивинвест АД обстоятелства по чл. 72, ал. 2, т.2 от ЗОП, Комисията единодушно реши, че участникът е доказал наличието на обективни обстоятелствата; наличие на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на услугите, водещи до обосноваване на предложената цена и приема обосновката, със следните аргументи:

Обстоятелство, обосноваващо икономически по-малък ресурс за изпълнение предмета на поръчката (значително намаляване на основния разходен елемент в калкулацията на услугата, а именно дела на труда) е намаляването на човеко-часовете при осъществяване на услугите и намаляването на времето за допълнителна обработка образците документи предвидени по ЗУТ и свързаните наредби. Комисията приема, че посоченото обстоятелство обуславя формирането на по-ниска стойност на предлаганата услуга.

Предвид горното, Комисията счита, че така представената писмена обосновка аргументира предложената ниска цена от участника, тъй като съдържа надлежни аргументи, обективни обстоятелства по чл. 72, ал. 2 от ЗОП относно наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на услугите, поради което и на основание чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП Комисията приема представената писмена обосновка и допуска участника Пловдивинвест АД до етап оценка и класиране на офертите.

В представените по-долу таблици се съдържа предложената от участниците цена без ДДС и получените точки, съгласно формулата за оценка по обособени позиции, а именно:

*Б) ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ (ФП) – Оценява се предложена от участника обща крайна цена за изпълнение на поръчката. Максимално възможната оценка е 100 точки, като оценката по показателя се изчислява по формулата:  $ФП = (Ц_{min} / Ц_i) \times 100$ , където:*

*Ц<sub>min</sub> е най-ниската предложена от Участник обща цена за изпълнение на поръчката;*

*Ц<sub>i</sub> е предложената от Участник(i) цена за изпълнение на поръчката.*

Обособена позиция № 1 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“

№	Участник	Предложената от Участник(и) цена за изпълнение	Най-ниската предложена от Участник цена за изпълнение на поръчката	$ФП = (Ц_{min} / Ц_i) \times 100$
1	ПЛОВДИВИНВЕСТ АД	110 000.00лв.	110 000.00лв.	100г.
2	ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	156 960.00лв.	110 000.00лв.	70.08г.
3	ДЗЗД ТЮРЕС КОНСУЛТ И ПАРТНЬОРИ	151 600.00лв.	110 000.00лв.	72.56г.

Обособена позиция № 3 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“

№	Участник	Предложената от Участник(и) цена за изпълнение	Най-ниската предложена от Участник цена за изпълнение на поръчката	$ФП = (Ц_{min} / Ц_i) \times 100$
1	ПЕ ЕНД ПЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	293 680.00лв.	293 680.00лв.	100г.

Комисията пристъпи към изчисляване на комплексната оценка на участниците съгласно утвърдената Методика за оценка по обособени позиции. Комплексната оценка (КО) на офертата на участник се изчислява по следната формула:  $КО = ТП \times 60\% + ФП \times 40\%$

Обособена позиция № 1 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“

№	Участник	ТП x 60%	ФП x 40%	КО
1	ПЛОВДИВИНВЕСТ АД	24г.	40г.	64г.
2	ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	60г.	28.03г.	88.03г.
3	ДЗЗД ТЮРЕС КОНСУЛТ И ПАРТНЬОРИ	60г.	29.02г.	89.02г.

Обособена позиция № 3 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“

№	Участник	ТП x 60%	ФП x 40%	КО
1	ПЕ ЕНД ПЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	60г.	40г.	100г.

След цялостното разглеждане и оценяване на офертата, на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, комисията класира участника в настоящата процедура по следния начин:

Обособена позиция № 1 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“

1. ДЗЗД ТЮРЕС КОНСУЛТ И ПАРТНЬОРИ – I-во място – 89.02г.
2. ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД – II-ро място – 88.03г.
3. ПЛОВДИВИНВЕСТ АД – III-то място – 64.00г.

Обособена позиция № 3 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“

1. ПЕ ЕНД ПЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД – I-во място – 100.00т.

Във връзка с констатациите и решенията в Протоколи №1, Протоколи №2 и Протоколи №3 от работата на комисията и на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията взе следните РЕШЕНИЯ:

- I. Спазвайки разпоредбите на ЗОП и ППЗОП, имайки предвид направените констатации и взетите решения в протоколите от своята работа, Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение на обществената поръчка по Обособена позиция № 1 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“ с ДЗЗД ТЮРЕС КОНСУЛТ И ПАРТНЬОРИ, предвид обстоятелството, че офертата на участника отговаря на изискванията на Възложителя и ценовото предложение е в рамките на определения финансов ресурс.
- II. Спазвайки разпоредбите на ЗОП и ППЗОП, имайки предвид направените констатации и взетите решения в протоколите от своята работа, Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение на обществената поръчка по Обособена позиция № 3 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“ с ПЕ ЕНД ПЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, предвид обстоятелството, че офертата на участника отговаря на изискванията на Възложителя и ценовото предложение е в рамките на определения финансов ресурс.
- III. Предлага от участие в настоящата процедура да бъдат отстранени следните участници:

Участник АСТРА КОНСУЛТ ЕООД за Обособена позиция № 1 - „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК - жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали

Правно основание: чл. 107, т. 1 от ЗОП.

Мотиви:

Участникът не е декларирал дейност по изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен/ни проект/и при изпълнението на обект/и, свързан/и с изграждане и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на водоснабдителна и/или канализационна мрежа като част от техническата инфраструктура, без значение от обема на строителния обект и/или изпълнение на функциите на Инженер по ФИДИК.

Съгласно т. 3.3.1. от Документацията през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, участниците в процедурата следва да са изпълнили успешно минимум една дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. За дейност с предмет „сходен с този на поръчката“ се приема за всяка от обособените позиции изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен/ни проект/и и упражняване на строителен надзор (двата вида услуги, изпълнени на един или няколко обекта) при изпълнението на обект/и, свързан/и с изграждане и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на



водоснабдителна и/или канализационна мрежа като част от техническата инфраструктура, без значение от обема на строителния обект и/или изпълнение на функциите на Инженер по ФИДИК.

Комисията е констатирала несъответствие с извикванията към критериите за подбор, поставени от възложителя в документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съдържащи се в офертата на участника.

Участник ГРАДИАКТ КОНСУЛТ ООД за Обособена позиция № 1 - „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК - жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“

Правно основание: чл. 107, т. 1 от ЗОП.

Мотиви:

Участникът не е декларирал дейност по изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен/ни проект/и при изпълнението на обект/и, свързан/и с изграждане и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на водоснабдителна и/или канализационна мрежа като част от техническата инфраструктура, без значение от обема на строителния обект и/или изпълнение на функциите на Инженер по ФИДИК.

Съгласно т. 3.3.1. от Документацията през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, участниците в процедурата следва да са изпълнили успешно минимум една дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. За дейност с предмет „сходен с този на поръчката“ се приема за всяка от обособените позиции изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен/ни проект/и и упражняване на строителен надзор (двата вида услуги, изпълнени на един или няколко обекта) при изпълнението на обект/и, свързан/и с изграждане и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на водоснабдителна и/или канализационна мрежа като част от техническата инфраструктура, без значение от обема на строителния обект и/или изпълнение на функциите на Инженер по ФИДИК.

В част IV, раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството е посочен отговор „Да“. Съгласно т. 3.3.3. от Документацията участниците в процедурата трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент, включващ в обхвата си упражняване на строителен надзор.

Комисията е констатирала несъответствие с извикванията към критериите за подбор, поставени от възложителя в документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съдържащи се в офертата на участника.

СТРОЙ НАДЗОР КЪРДЖАЛИ ДЗЗД за Обособена позиция № 1 - „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК - жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали

Правно основание: чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП

Мотиви:

Комисията констатира, несъответствие между Предложение за изпълнение на поръчката и Техническото задание, както следва:

Участникът в Предложението за изпълнение на поръчката посочва Дейност 1, Задача 1 обезпечаване на централен офис за изпълнение на услугата в гр. Видин, а съгласно Техническо задание (стр. 25)

Услугата се състои в следните задачи:

(1) Мобилизационни задачи:

1. обезпечаване на централен офис за изпълнение на услугата в съответното ѝ местоположение - гр. Кърджали;

Комисията, като взе предвид констатираното несъответствие по т. 1 Представяне на виждането му за подхода на изпълнение на дейностите от техническата спецификация и договора за строителен надзор и начините, по които ще бъдат упражнявани функциите на Инженер по ФИДИК, с оглед постигане на заложените цели и резултати, а именно: Начинът на изпълнение на дейностите следва да е приложим за конкретните строежи в предмета на поръчката предвид техните характеристики и особености, да е съобразен с разпоредбите на приложимите действащи нормативни актове и изискванията на възложителя, съдържащи се в Техническите спецификации и останалите части на документацията за обществената поръчка, и да осигурява постигане на заложените цели и очакваните резултати от изпълнението на поръчката, единодушно прие, че участник СТРОЙ НАДЗОР КЪРДЖАЛИ ДЗЗД не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, защото разработката не съответства на изискванията на възложителя заложен в техническата спецификация. Установеното несъответствие води до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката.

ИНТЕРПРОКОНСУЛТ ЕООД за Обособена позиция № 1 - „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК - жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали  
Правно основание: чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП

Мотиви:

Комисията констатира, че Приложението към техническото предложение (Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническото задание и изискванията на възложителя) не е подписано от представляващия дружеството или от надлежно упълномощено лице. Задължение на участника е да проучи всички указания, образци, условия в документацията с оглед изготвяне на подходяща оферта за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка. Неоспоримо е, че попълненият образец/приложение № 3 от документацията и Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническото задание и изискванията на възложителя представляват в съвкупност техническото предложение на участника по процедурата. Безспорен е обаче и факта, че това на практика са отделни документи от техническото предложение, за които възложителят е поставил самостоятелни изисквания към съдържанието и, както и условието всички части от офертата да са подписани от управляващия и представляващ участника. Правната роля на подписа е да установи, че дадено волеизявление, обективизирано писмено в документ, принадлежи на лицето, подписало документа, какъвто акт липсва да е осъществен от представителя на дружеството върху Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническото задание и изискванията на възложителя. Функцията на собственоръчния подпис е да установи авторството на документа и да потвърди волеизявлението на представляващия дружеството. Положеният подпис цели да гарантира автентичността, целостта и неоспоримия характер на текста, съдържащ се в подписания документ, действие обезпечаващо отговорността за реализирането на постото с волеизявлението в подписания документ задължение от участника. От неподписването на цитираните документи комисията обосновано може да заключи, че участникът нищо не предлага и с нищо не се задължава. Ако такава оферта бъде допусната до разглеждане, то би било налице нарушение на основните принципи, които следва да бъдат съблюдавани при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, (така Решение № 636 / 30.07.2020 г. на КЗК преписка КЗК-423/3.07.2020 г.).

СТРОЙ НАДЗОР КЪРДЖАЛИ ДЗЗД за Обособена позиция № 3 - „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК - жълта книга за обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“

Правно основание: чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП

Мотиви:

Комисията констатира, несъответствие между Предложението за изпълнение на поръчката и Техническото задание, както следва:

Участникът в Предложението за изпълнение на поръчката посочва Дейност 1, Задача 1 обезпечаване на централен офис за изпълнение на услугата в гр. Видин, а съгласно Техническо задание (стр. 25)

Услугата се състои в следните задачи:

(1) Мобилизационни задачи:

1. обезпечаване на централен офис за изпълнение на услугата в съответното ѝ местоположение - гр. Кърджали;

Комисията, като взе предвид констатираното несъответствие по т. 1 Представяне на виждането му за подхода на изпълнение на дейностите от техническата спецификация и договора за строителен надзор и начините, по които ще бъдат упражнявани функциите на Инженер по ФИДИК, с оглед постигане на заложените цели и резултати, а именно: Начинът на изпълнение на дейностите следва да е приложим за конкретните строежи в предмета на поръчката предвид техните характеристики и особености, да е съобразен с разпоредбите на приложимите действащи нормативни актове и изискванията на възложителя, съдържащи се в Техническите спецификации и останалите части на документацията за обществената поръчка, и да осигурява постигане на заложените цели и очакваните резултати от изпълнението на поръчката, единодушно прие, че участник СТРОЙ НАДЗОР КЪРДЖАЛИ ДЗЗД не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, защото разработката не съответства на изискванията на възложителя заложен в техническата спецификация. Установеното несъответствие води до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката.

ИНТЕРПРОКОНСУЛТ ЕООД за Обособена позиция № 3 - „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК - жълта книга за обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“

Правно основание: чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП

Мотиви:

Комисията констатира, че Приложението към техническото предложение (Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническото задание и изискванията на възложителя) не е подписано от представляващия дружеството или от надлежно упълномощено лице. Задължение на участника е да проучи всички указания, образци, условия в документацията с оглед изготвяне на подходяща оферта за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка. Неоспоримо е, че попълненият образец/приложение № 3 от документацията и Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническото задание и изискванията на възложителя представляват в съвкупност техническото предложение на участника по процедурата. Безспорен е обаче и факта, че това на практика са отделни документи от техническото предложение, за които възложителят е поставил самостоятелни изисквания към съдържанието и, както и условието всички части от офертата да са подписани от управляващия и представляващ участника. Правната роля на подписа е да установи, че дадено волеизявление, обективизирано писмено в документ, принадлежи на лицето, подписало документа, какъвто акт липсва да е осъществен от представителя на дружеството върху Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническото задание и изискванията на възложителя. Функцията на собственоръчния подпис е да установи авторството на документа и да потвърди волеизявлението на представляващия дружеството. Положеният подпис цели да гарантира автентичността, целостта и неоспоримия характер на текста, съдържащ се в подписания документ, действие обезпечавашо отговорността за реализирането на поетото с волеизявлението в подписания документ задължение от участника. От неподписването на цитираните документи комисията обосновамо може да заключи, че участникът нищо не предлага и с нищо не се задължава. Ако такава оферта бъде допусната до разглеждане, то би

било налице нарушение на основните принципи, които следва да бъдат съблюдавани при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, (така Решение № 636 / 30.07.2020 г. на КЗК преписка КЗК-423/3.07.2020 г.).

ДЗЗД ТЮРЕС КОНСУЛТ И ПАРТНЬОРИ за Обособена позиция № 3 - „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК - жълта книга за обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“

Правно основание: чл. 107, т. 2, б. „д“ от ЗОП

Мотиви:

Комисията констатира, несъответствие в съдържанието на Образец №3 - Техническо предложение и Предложението за изпълнение на поръчката, както следва: Участникът на стр. 1 от обр. 3 декларира, че подава същия за Обособена позиция № 3 - „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК - жълта книга за обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“, като същевременно на стр. 3 е посочено ...Предметът на настоящата обществена поръчка е: „ Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК - жълта книга за обекти, включени в проект: „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Кърджали, България“ в три обособени позиции, Обособена позиция № 1 „ Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК- жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“. От посочването на различен обект, за който се прави предложението, може да заключи, че участникът нищо не предлага и с нищо не се задължава по отношение на услугата, която ще се изпълнява по конкретната обособена позиция.

Комисията, като взе предвид констатираното несъответствие по т. 1 Представяне на виждането му за подхода на изпълнение на дейностите от техническата спецификация и договора за строителен надзор и начините, по които ще бъдат упражнявани функциите на Инженер по ФИДИК, с оглед постигане на заложените цели и резултати, единодушно прие, че участник ДЗЗД ТЮРЕС КОНСУЛТ И ПАРТНЬОРИ не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, защото разработката не съответства на изискванията на възложителя. Установеното несъответствие води до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката.

Решенията на комисията са взети единодушно.

Комисията приключи своята работа.

Приложения:

1. Протокол № 1, Протокол № 2 и Протокол № 3 от работата на комисията.

**Председател:**

Любен Панайотов Бостанджиев -

**Членове:**

1. Антоанета Севдалинова Овчарова -

2. Донка Николова Тодорова -

Задисети на основание  
и 36а ил 3 и 3011

3. Иванка Димитрова Павлова -

Задисети на основание  
и 36а ил 3 и 3011

4. Стойчо Георгиев Стоев -

Задисети на основание  
и 36а ил 3 и 3011