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Technological scheme for water supply of the town of Kardzhali
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ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

СЪКРАЩЕНИЯ
„ВиК“ ООД - 
гр. Кърджали

Експлоатационна компания

КИПиА
Контролно измервателни прибори, управление и  автоматизация

ОВК


Отопление, вентилация и климатизация

ПЛК


Програмируем логически контролер

ПСПВ

Пречиствателна станция за питейни води

ПУ


Пулт за управление

ср.н.в

Средно морско равнище

MMI


Интерфейс между оператор и машина 

P&ID

Технологична схема с оборудването

QA 


Осигуряване на качеството 

SCADA

Система за управление и набиране на данни

Е&П


Експлоатация и поддръжка 

1 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1.1 Институционална рамка
Настоящата обществена поръчка се възлага за изпълнението на дейност, предвидена в проект “Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи  в обособената територия, обслужвана от  „ВиK“ ООД, гр. Кърджали, България“, финансиран от Кохезионен фонд на Европейския съюз и правителството на Р България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“. 

Бенефициент на настоящия проект е „ВиК“ ООД, гр. Кърджали. Дружеството е отговорно за изпълнението на дейностите предвидени в проекта и тяхното последващо отчитане пред управляващия орган на ОПОС 2014-2020. Собствеността на активите, създадени в резултат на изпълнението на проекта ще бъдат предоставена на членовете на Асоциацията по ВиК, но ще бъдат експлоатирани от ВиК оператора. 

Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда“ за програмни периоди 2007 – 2013 г. и 2014 –2020 г., е отговорна за цялостното управление и изпълнение на оперативната програма в съответствие с принципа на Европейския съюз за добро финансово управление и ще проследява изпълнението на дейностите и изпълнението на заложените цели и извършване на плащанията към бенефициента.
1.2 Предмет на поръчката
Предмет на поръчката е „Инженеринг на обект „Реконструкция и модернизация на Пречиствателна станция за питейни води „Енчец“, гр. Кърджали“, съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга, финансиран по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, България“.
Поръчката включва:  

•
Изготвяне на идеен проект за „Реконструкция на Пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) „Енчец“, гр. Кърджали“ съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; 

•
Изготвяне на работен проект за „Реконструкция на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСПВ) „Енчец“, гр. Кърджали“ съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; 

•
Съгласуване на проектите с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база; 

•
Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство;

•
Получаване на разрешение за строеж и законосъобразно започване на строителството съгласно чл. 142, ал. 2 от ЗУТ;

•
Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на Пречиствателна станция за питейни води „Енчец“, гр. Кърджали, доставки на машини и съоръжения, автоматизация, единични и комплексни изпитания, замервания и предаване на обекта с констативен акт образец 15 и сертификат за приемане по ФИДИК;

•
Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, технически решения, доработки на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация.

•
Изготвяне на екзекутивна документация и кадастрални заснемания на целия обект съгласно чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър;  

•
Обучение на персонала, контрол и подпомагане на експлоатацията и поддръжката на  ПСПВ;
•
Предаване на Обекта и приемането му от Възложителя, с акт Образец №15 по НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Сертификат за Приемане от Инженера;
•
Проби след завършване съгласно Гаранцията на процесите;

•
Въвеждане на обекта в експлоатация с протокол образец 16;

•
Период за съобщаване и отстраняване на дефекти, наблюдение на пречиствателните процеси, достигане на проектните параметри и подпомагане на персонала при експлоатацията и поддръжката на новоизградените елементи на ПСПВ „Енчец“, гр. Кърджали.
1.3 Обхват на Дейностите

Обхватът на дейностите включва рехабилитация на съществуващи съоръжения, проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови съоръжения за ПСПВ „Енчец“, гр. Кърджали и повишаване на ефективността на пречистване на водата, предназначена за питейно-битови нужди на град Кърджали.

Проектните дейности обхващат третирането на сурова вода от точката на включване на суровата вода от главния довеждащ водопровод от яз. „Боровица“, до изходната точка на пречистената питейна вода – външните водопроводи към НР 13000 м3 и към НР 5000 м3.
Освен това, обхватът на услугите, които трябва да се осигурят от Изпълнителя, включва обучаване на персонала по експлоатация и поддръжка на съоръженията.

По-долу са изброени всички съоръжения и сгради, които попадат в обхвата на тази тръжна процедура.

Приложенията са дадени в папка Приложения към изискванията. Технологичното оразмеряване на съоръженията и предвидените  мерки за реконструкция  са представени в Приложение D5.1-5. Профил по пътя на водата на избрания вариант за ПСПВ е даден в Приложение D5.1-4. Технологичната схема е в Приложение D 1.13-2, а генералния план е в Приложение D 1.13-1 – Вариант 1. Приложените чертежи и изчисления се предоставят на участниците само за информация.
1.4 Проектна документация като част от техническата оферта на участниците 
Участниците в поръчката трябва да подготвят достатъчно подробна проектна документация като основа за ценовото предложение и правилното оценяване на представената оферта.

Техническото предложение на участника трябва да включва, без да се ограничава до:

Предложение за проектиране и строителство

1. Подробно описание на технологичния процес и технологичните елементи
2. чертежи и схеми

· Технологична схема;

· Генерален план;

· Други по преценка на Участника
3. Списък на машинно-технологичното оборудване 

4. 
Метод на изпълнение на строителството, включително режим на експлоатация на пречиствателната станция по време на строителството

5.
 Организационна схема

6.
 
ВремевИ ГРАФИК на видовете работи 

7.
 
ДРУГИ 

1.5 Данни за Възложителя
„ВиК“ ООД – гр. Кърджали 

бул. „България“ №88, 

гр. Кърджали 6600, 

Р България

Тел.: +359 361 65201
Факс: +359 361 64655
wik_kardzhali@abv.bg
https://vik-kardzhali.com/
2 Съществуващо положение

2.1 Физикогеографски особености

2.1.1 Ландшафт и топография

Обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали заема по‐голямата част от Източните Родопи. Релефът е преобладаващо планински и полупланински. Теренът е прорязан от горното и средно течение на река Арда, заедно с нейните притоци р. Върбица, р. Крумовица и р. Перперек. По долините на тези реки се намират най‐плодородните земи и най‐големите селища. По поречието на река Арда е разположен град Кърджали, на река Върбица ‐ град Момчилград, а на река Крумовица ‐ град Крумовград. Според географското райониране на България, област Кърджали се намира в Източнородопския подрайон, а средната надморска височина е 329м.

На територията на областта има находища на оловно‐цинкови руди, златна руда, хромова руда. Тук се намират значителни по размери находища на нерудни полезни изкопаеми – единствените в страната находища на бентонит и на перлит,  добиват се трас, мрамор и варовик. Преобладаващият тип почви в област Кърджали са канелените горски почви - силно излужени и слабо подсолени.

2.1.2 Климат

От характера на атмосферния пренос и трансформацията на въздушните маси върху повърхнината на релефа се обуславя формирането на преходно-континенталния и преходносредиземноморския климат. Наблюдават се два максимума на валежите: зимен ‐ ноември, декември, януари; пролетен ‐ май, юни, юли и един минимум — август, септември. По хидрогеоложко райониране на страната, поречието на р. Арда попада в Източнородопския район на Рило‐Родопската област, а горното течение на реката и притоците й ‐ в Централно-родопския район.

2.1.3 Геоложки, хидроложки, хидрогеоложки и геодезични проучвания 

Геоложки проучвания 

В геоложко отношение площадката на ПСПВ Енчец е изградена от кватернерни, делувиални образувания и мергели. Кватернерът е представен от делувиални глини, сиво до смолисто-черни, плътни, мазни, слабо-чакълести, на места с огледални повърхнини на вътрешно триене. Под влияние на просмукващите се повърхностни води, при валеж от дъжд или сняг, се създават благоприятни условия за свличане по тези повърхнини. Мощността на кватернерните глини в района на площадката е променлива и се колебае от 0,30 до 1,00 – 1,40м. 

На границите между кватернерните глини и еоценските мергели се явяват слаби подземни води, неагресивни спрямо желязото и бетона. Самите мергели се разкриват непосредствено под кватернерните глини. В горната си част те са изветрели, като надолу стават по-твърди. Те са слабо белезникави, жълтеникави или зеленикави, плътни, здрави, в отделни прослойки – песъчливи, добре напластени. Наклонът на пластовете е около 20º на юг-югоизток. Мощността им по данни от геоложкото картиране е  80-100м.

В ПСПВ изкопите за строителството са правени за най дълбоките съоръжения – до 11,00м, а за най-плитките от 1,5 до 2,0 м. Почти всички съоръжения са фундирани в мергелите.

Изчислителното почвено натоварване е :

Ризч. = 1,39 кг/см2 за дълбочина на фундиране до 1,50м; 

Ризч. = 2,61 кг/см2 за дълбочина на фундиране над 1,50м. 

Общите заключения, относно геоложката характеристика на  площадката са:

-Площадката в инженерно-геоложко отношение е годна за строителство;

-Теренът е изграден от делувиални глини с мощност до 2м и товароносимоспособност до 1,5 кг/см2 и еоценски мергели с товароносимоспособност 5 кг/см2; 

-Устойчивият откос в глините е 1:1,5, а в мергелите - до 3:1;

-Опасност от свличания при изкоп, вследствие подмокряния съществува само при делувиалните глини;

-Водопроявления има само в източната част на площадката, но притока на вода е незначителен. Водите не са агресивни;

Според „Наредба №РД-02-20-2/27.01.2012г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони” сградите и съоръженията в района на ПСПВ, с. Енчец се осигуряват за VIII степен със сеизмичен коефициент Кс= 0,15.
Хидрогеоложки проучвания

В югоизточния ъгъл на площадката се явяват слаби подземни води. Това са слаби  пукнатинни води, проявяващи се в мергелите и то само на отделни места. От пясъчните им прослойки се проявяват и пластови води с малък дебит. Статичното водно ниво на установените подземни води се привързва към границата между делувиалните глини и еоценските мергели – т.е. около 0,90м. При изкопни работи тези води могат да се отстраняват чрез отточен канал по наклона на склона или чрез водочерпене с помпа. 
 

Геодезични проучвания

Направено е пълно геодезично заснемане на ПСПВ – на всички сгради и съоръжения. Информацията от заснемането е дадена в Приложения към 5.1, Приложение D.5.1-1.  Координатен регистър на подробните точки от геодезичното заснемане на ПСПВ Енчец е в Приложения към 5.1 – Приложение D.5.1-2.
По отношение на условията за изпълнение на строителната дейност (изкопи, насипи, фундиране на съоръжения и пр.) литоложките разновидности, изграждащи геоложката среда, се класифицират като земни почви, изкопаването на които е възможно с използването на багер и като скални почви, изкопаването на които е възможно с използването на тежкотоварни багери.
2.2 Характеристика на ВиК инфраструктурата (за информация)

2.2.1 Водоснабдителна система

Водоснабдителната система „Боровица“ захранва с питейна вода град Кърджали, град Момчилград и други по-малки населени места в област Кърджали. Схема на водоснабдителната система „Боровица  е представена по-долу:
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Елементи на Водоснабдителна система „Боровица“:

· Водоизточник :  Язовир Боровица

· Водовземно съоръжение – водовземна кула

· Водовземен тунел и магистрален водопровод 

· Енергогасителна шахта в началото на водопровода

· Облекчителна шахта по трасето

· Пречиствателна станция за питейни води при с. Енчец

Към ПС Енчец 

· ВГ Енчец-Брош; 

· ВГ Дъждовница II подем– с. Дъждовница, с. Зелениково, с. Бленика, с. Пеньово 

Към НР 13000м3 и гр. Кърджали

· Магистрален водопровод до  НР13000м3  Срединка – гр. Кърджали 

· Преди НР13000 отклонения за с. Срединка и за ВГ Царевец - Калинка

· Вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали

· Отклонения към ВГ Рани лист ; Към ВГ Байкал; Към с. Сипей; Към ВГ Зимзелен - Повет – Панчево; Към с. Пропаст; Към ВГ Седловина

Към НР 5000м3 и гр. Момчилград

· Магистрален водопровод от ПСПВ Енчец до НР 5000м3
· Към с. Крайно село;

· Към с. Прилепци;

· Към с. Айрово; 

· Магистрален водопровод от НР 5000 до гр. Момчилград(Обл. Шахта)

· към с. Опълченско; към с. Петлино; към с. Вишеград и с Островица

· Към с. Глухар; към с. Пепелище

· Към ВГ Дъждино-Македонци

· Към ВГ Груево; ВГ Седларе; ВГ Балабаново

· Облекчителна Шахта гр. Момчилград – вътрешна водопроводна мрежа

Гр. Момчилград може да се захранва с вода от ВС Загорско  до НР 3000м3, но това е само резервен вариант, тъй като водата от ВС Боровица е достатъчна, а за другите населени места особено през лятото водата е на пределни стойности.
Пречиствателна станция за питейни води

Водата от язовир Боровица постъпва в Пречиствателната станция за питейни води в с. Енчец. 
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ПСПВ Енчец

Технологичната схема на пречистване е двустъпална и включва следните съоръжения:

По пътя на водата

· Входна разпределителна шахта

· Входящ смесител за озон (предокисление) – не работи в момента

· Входящ „Ершов“ смесител за всички реагенти

· Разпределителна шахта със саваци за радиални утаители

· Радиални утаители 4бр.

· Филтърен корпус с бързи пясъчни филтри – 2 х 4бр.

· Машинна зала

· Реагентно стопанство

· Склад за хлор

· Хлораторна сграда

· Озонаторна сграда

· Изходящ смесител за озон

· Изходяща разпределителна шахта

По пътя на утайката

· Изсушителни полета – 10бр.

· Изравнители утаители към филтърните клетки – 2бр.

И също:

· Лабораторен корпус 

· Подстанция

Станцията е оразмерена за 800л/сек. 

Технологичната схема за пречистване на питейните води в ПСПВ по работен проект е дадена в Приложения към 5.1, Приложение D1.3-4-3. Проблемите на ПСПВ Енчец са много. Станцията е проектирана през 1988 г. и е построена и въведена в експлоатация през 1990г. Монтираните съоръжения са морално остарели, а и за дългия си период на експлоатация също и амортизирани:

· Всички тръбопроводи са корозирали изключително много, което води до чести аварии по тях и влошаване качествата на пречистената вода с метални йони. 

· Крановете и електро-задвижките също са в окаяно състояние, голяма част от тях са извън работен режим. 

· Озонаторната станция не работи повече от 10 години, поради морално остаряла технология, за което не се произвеждат резервни части. 

· Входящият „Ершов“ смесител осигурява недостатъчен времепрестой на реагентите.
· Радиалните утаители и калочистачите е необходимо да се реконструират тъй като не осигуряват необходимия времепрестой на водата. 

· Бързите пясъчни филтри имат конструктивно-технологични недостатъци още при изграждането им, а филтърният пясък, аерационната и промивната система се нуждаят от подмяна.
· В машинната зала всички кранове и ел.-задвижки са амортизирани.
· Няма изградена технология за пречистване на технологичните отпадъчни води.
· Утайковото стопанство не функционира.
· Вертикалната планировка също има нужда от реконструкция.
· Всички площадкови мрежи са за подмяна.
ВиК дружество успява да извърши някои частични ремонти, но е нужна глобална реконструкция на станцията. 

В момента се извършва реконструкция на една от филтърните клетки, като се увеличава с 0,45м височината на довеждащия канал – грешка, допусната още при строителството на станцията. На друга от клетките се подменя пясъчния филтър.
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Реконструкция на филтърните клетки

Състоянието на ПСПВ е по-подробно описано в Докладите от посещения на място на различните експерти – технолог, конструктор, електроинженер и архитект. Приложения към 5.1  -  Доклади №3; №3а №5 и № 25а.
От подадената справка за водата, постъпваща на вход пречиствателната станция (Въпросник ПСПВ Енчец – Приложения към 5.1, Приложение В11.4-1  и водата, подадена към населените места от водоснабдителна система Боровица, отразена на долната графика, се вижда, че процентът на загубите в самата станция са над 50%.
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Тези загуби са констатирани при огледите, тъй като при абсолютно затворени кранове, през изпразнителната система изтича доста голямо количество вода – видно от снимката.
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3 Изисквания към технологичната схема на пречистване

3.1 Оразмерително водно количество
Изпълнителят следва да проектира, изгради и въведе в експлоатация ПСПВ Енчец за 450 l/s оразмерително водно количество
Qпр.ст. = Qоразмерително = 450 l/s = 1 620m3/h = 38 880 m3/d


3.2 Показатели за качество на суровата вода

Пречистената питейна вода на изход от ПСПВ трябва да отговаря на изискванията за качеството на водите, предназначени за питейно-битови нужди съгласно „Наредба №9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели“ (ДВ, бр. 30 от 28.03.2001г., изм. ДВ. бр.87 от 30.10.2007г., изм. ДВ. бр.1 от 04.01.2011г., изм. ДВ. бр.15 от 21.02.2012г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 12.12.2014г., изм. и доп. ДВ. бр.6 от 16.01.2018г.).

В таблицата по – долу са показани обобщени данни за качеството на суровата вода:

	№
	Показател
	Мярка
	Максимална оразмерителна стойност
	Средна оразмерителна стойност
	Нормативна стойност по Наредба №9/16.03.2001

	1.
	Мътност
	mg/l
	83
	24
	приемлива

	2.
	Цветност
	° 
	10
	5
	приемлива

	3.
	Температура
	° С
	
	6-9
	12

	4.
	рН
	-
	
	6,8
	6.5-9.5

	5.
	Перманганатна окисляемост
	mgO2/l
	3,2
	2
	5

	6.
	Алкалност
	meq/l
	0,55
	0,45
	

	7.
	Калций
	mg/l
	
	8
	150

	8.
	Магнезий
	mg/l
	
	2
	80

	9.
	Твърдост
	meq/l
	
	0,57
	12

	10.
	Електропроводимост
	µS/cm2
	
	80
	2000

	11.
	Хлориди
	mg/l
	
	1,6
	250

	12.
	Сулфати
	mg/l
	
	10
	250

	13.
	Наличие на планктон
	бр./л
	По данни от оператора във водите постъпващи в  ПСПВ „Енчец” сезонно се открива значително съдържание на планктон и алгии.


Показателите, по които качествата на суровата вода не отговарят на изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2011 г. за качеството на водата, предназначена за питейно–битови нужди са мътност и микробиологични показатели.  Също така по данни на експлоатиращия персонал на ПСПВ Енчец, във водите, постъпващи на площадката на станцията сезонно се открива планктон и алгии. Това е причина за поява  на вкус, мирис и токсини, които се дължат на субстанциите, произтичащи в резултат на метаболизма на алгиите във водата, а също така значително затрудняват  работата на бързите филтри.
3.3 Съоръжения за пречистване
По пътя на водата

1. Съществуваща шахта с измервателно устройство
Същ. шахта за измерване на входящия поток се намира извън площадката на ПСПВ. Не се предвиждат строителни дейности и подмяна на оборудването.
2. Входна разпределителна шахта - реконструкция
Конструктивното състояние на шахтата е добро. Изпълнителят следва да предвиди подмяна на оборудването – спирателните кранове (2 бр.) на довеждащия водопровод и на бай-пасната връзка на ПСПВ. Спирателните кранове ще се монтират на чугунени тръби DN 600. СК трябва да са тип „Бътърфлай“ с ел. задвижка. При направа на отвори и други дейности, необходими за демонтажа на оборудването и тръбопроводите вида на шахтата трябва да се възстанови. При компрометиране състоянието на стълбата за достъп същата следва да се подмени с нова.

2.1. Кранова шахта - нова
Изпълнителят следва да предвиди възможност за изолиране на смесителната шахта за озон като предвиди нова кранова шахта.
3. Смесителна шахта за озон – реконструкция
Съществуващата схема предвижда предокисление с озон. Смесването на озона с обработваната вода трябва да се осъществява в съществуващото съоръжение – двукоридорен смесител, който да се рехабилитира. Да се предвиди инспекция, оглед и саниране на конструкцията.
4. Механичен смесител – нов

За сместването на реагентите с обработваната вода да се предвиди нов механичен смесител, който да се ситуира в сграда. Да се предвидят 2 успоредни секции с по две отделения, като всяко се оборудва с бързооборотна бъркалка с верт.ос за хомогенизация. Смесителят да се оразмери по времепрестой и да се предвидят съответните затворни органи
5. Разпределително устройство пред РУ – реконструкция
Разпределителното устройство е съществуващо и трябва да се предвиди рехабилитация.

Да се предвидят следните дейности по рехабилитация:
· Инспекция на конструкцията, обрушване на пукнатини, запълване, саниране при необходимост

· Смяна на всички саваци – 5бр. с нови, да се предвидят ел. задвижки
· Смяна на всички парапети и съоръжения за достъп с нови, корозионно устойчиви

6. Радиални утаители– реконструкция
Радиалните утаители са 4 бр. съществуващи и трябва да се предвиди рехабилитация. За протичане на процеса е необходимо да се предвиди камера за флокулация. Камерата да бъде по проект на Изпълнителя – вградена в РУ или като отделна конструкция. Да се предвидят съответните бъркалки за хомогенизация. 

Да се подмени цялото технологично оборудване - утайкочистачите, преливниците тип „Томпсън“, демонтажни  връзки, СК и всички метални части. По преценка на Изпълнителя да се преоборудват с ламели.

7. Корпус с бързи филтри – реконструира се едната линия

Поради намаления капацитет на ПСПВ се предвижда реконструиране на филтърните клетки само в единия корпус. 

Подмяната на следните елементи с нови е задължителна, без с това да се изчерпва реконструкцията и модернизацията на филтрите:
· Входни устройства за регулиране на потока към всяка филтърна клетка;

· Филтриращ пясъчен слой;

· Дренажна система;

· Промивна система;

· Промивни помпи и въздуходувки;

· Системата за контрол и управление на филтрите;

Трифазната промивка на филтрите е задължителна. Препоръчителни стойности за отделните фази са:
1. Въздух – 15-20 l/s.m2;
2. Въздух и вода с обща продължителност 4-5 мин, с интензивност както следва:

· Въздух – 15-20 l/s.m2;

· Вода 2.5-3 l/s.m2;

3. Вода – 5-6 l/s.m2 за 4-5 мин;

По свое усмотрение Участникът може да промени изцяло конструкцията и типа на входната, дренажната и промивната система на филтрите, както и интензивността и времетраенето на отделните фази на промивката, ако това води до доказано по-висока ефективност (т.напр. увеличена скорост на филтрация, увеличена продължителност на филтроцикъла, намаляване на разхода на питейна вода за промивки и т.н.).

Не се допуска намаляване на ефективността на работа на филтърните клетки спрямо сегашното състояние след изпълнение на рехабилитационните мерки.

Промените във филтърните клетки, обект на рехабилитация не трябва да възпрепятстват работата на останалите филтърни клетки.

Филтърните клетки трябва да са в състояние да обезпечат ефективно третиране на проектното водно количество, при условие, че една филтърна клетка е изключена за ремонт. Допуска се само една филтърна клетка да е изключена за ремонт.

Филтрите се проектират за работа при постоянно водно ниво, което се поддържа с регулатор на филтърна скорост. Участникът трябва да направи оглед на съществуващите регулатори на филтърна скорост и да ги модернизира или подмени с нови. 

Промивката на филтрите се извършва с питейна вода. Не се допуска едновременна промивка на две филтърни клетки.

Участникът следва да предвиди още следните мерки за  филтърните клетки обект на рехабилитация: 

· Подмяна на всички входни и изходни затворни органи;
· Подмяна на всички тръбни системи на филтърната клетка;
· Подмяна на дренажната система на филтъра;
· Оглед на конструкцията на филтрите и саниране;
· Нова облицовка на филтърната клетка с фаянсови гланцирани плочки или подходяща обмазка, която има сертификат за контакт с питейна вода;
· Смяна на всички парапети и съоръжения за достъп в левия филтърен корпус с нови, с антикорозионни материали;
· Покриване на пода на филтърния корпус, където са клетките с не хлъзгащо покритие, което да предполага лесното почистване на подовите повърхности (херметизирани, полегати повърхности за оттичане на водата, сифони по подовете и др.);
· Оглед и саниране на всички канали на филтърните клетки, както и каналите и за промивна вода и за питейна вода до изход от сградата на филтърния корпус; 

· Подмяна с нови на всички технологични тръби във филтърния корпус до изход от сградата на филтърния корпус;

· Подмяна на промивните помпи и въздуходувките в машинната зала;

· Боядисване на тръбите за питейна вода в синьо; тръбите за отвеждане на промивна вода в кафяво, а за довеждане в зелено;

· Осигуряване на автоматично управление на филтрите и свързването им към цялостната автоматична система за контрол на процесите в ПСПВ. Всеки пясъчен филтър да може да се контролира локално (с възможност за индивидуално изолиране на филтърните клетки за единичен ремонт), а също и чрез КИПиА системата от диспечерския център. В случай на авария или блокиране се предвиждат локални и централни алармиращи системи.
· Оглед на конструкцията на сградата на филтърните клетки и цялостно саниране, вкл. подмяна на дограми, подови настилки, осветление, отопление и вентилация и др.
8. Черпателен резервоар – запазва се

9. Машинен корпус – да се предвиди подмяна на оборудването съгласно описанието в т.7 и основен ремонт на сградата

10. Смесител за озон – запазва се
Да се предвиди пълно преоборудване на крановата шахта.
Да се предвиди нова озонаторна система по проект на Изпълнителя  захранвана от течен кислород - Озонгенератор с възможност за регулиране на озон капацитета от 5 до 100% 

Системата да включва като минимум:

· 1 бр. система за въвеждане на озона (дифузори)

· 1 бр. охлаждаща система (затворен цикъл)

· 1 бр. диструктор на озона в изпускания газ (вкл. въздуходувка и обезвлажнител )

· 1 бр. обезопасителен вакумен клапан

· 1 бр. измервателно устройство за озон в околния въздух

· 1 бр. измервателно устройство за озон в произвеждания газ

· 1 бр. измервателно устройство за разтворен озон във обработваната вода
11. Изходна разпределителна шахта – реконструкция
Да се запази съществуващата сграда и да се предвиди пълна подмяна на технологичното оборудване. Спирателните кранове да се предвидят с ел. задвижка и връзка със СКАДА.

12. Хлораторно стопанство – реконструкция

Да се предвиди модернизация на оборудването в хлораторното чрез монтаж на ново оборудване за неутрализация, сигнализация и вентилация, както и система за автоматичен контрол на дозата на дезинфектанта. Преоборудването да бъде по проект на Изпълнителя 

Доза на хлора за дезинфекция – 2 mg/l.

Да се направи инспекция на сградата и да се направи основен ремонт. 

По пътя на ТОВ:
По съществуващата схема третирането на технологичните отпадъчни води от промивката на филтрите се осъществява чрез изравнител - утаител и аварийни калови полета. В новата схема следва да се предвиди нова схема за третиране на ТОВ. Съществуващата сграда склад за хлор може да се преоборудва за нуждите на сграда за ТОВ.
Следните съоръжения трябва да се предвидят за третиране на ТОВ:
13. Пясъкозадържател:

Изпълнителят да проектира и изгради ново съоръжение, при следните минимални изисквания.

	Пясъкозадържател 
	Проектни изисквания

	Брой 
	1бр. – тангенциален или хоризонтален 

	Скорост на водата
	 0.2 – 0.3 м/с

	Времепрестой
	30-60 сек 

	Вместимост на камерата за пясък
	Изпразване 1-2 пъти годишно

	Допълнителни изисквания
	Система за изпразване на съоръжението


Конструкцията на пясъкозадържателя трябва да позволява лесно почистване на пясъка.
Допуска се до 10% изнасяне на пясъка от филтрите на годишна база.

Задържания пясък да се съхранява временно съвместно с обезводнената утайка.

14. Усреднител – изравнител 
Изпълнителят следва да предвиди ново съоръжение за усреднител – изравнител за акумулиране на водите от промивката и подаване за физикохимична обработка и утаяване.
15. Шахта за регулиране на подаването
На изхода на усреднителя да се предвиди шахта за регулиране на подаването по проект на Изпълнителя

16. Механичен смесител и камера за флокообразуване
Водата от усреднителя постъпва гравитачно в разпределителна камера на вход смесител. Смесителят да се оборудва с бъркалка с вертикална ос на въртене. 
От камерата за флокообразуване да се предвиди бай-пасна връзка до каловите полета и съществуващ тръбопровод за филтрат. 
17. Утаител

По-долу е представена наличната информация за съоръжението и проектните изисквания.

	Утаител 
	Проектни изисквания

	тип
	Хоризонтален / радиален (По проект на Изпълнителя)

	брой коридори
	По проект на Изпълнителя 

	Геометрични размери на 1 коридор
	По проект на Изпълнителя 

	Времепрестой на водата
	мин 1-1.5 ч.. 

	Времепрестой на утайката
	мин. 12 часа

	Допълнителни изисквания
	Система за гравитачно отвеждане на водата към водоизточника;

Система за хидравлично или механично отвеждане на утайката към утайкоуплътнител;

Съоръжения за приготвяне, дозиране и размесване на флокулант (ако е необходимо);

Система за изпразване на отделни коридори от съоръжението


18. Утайко-уплътнител
Изпълнителят да проектира и изгради утайко-уплътнител при спазване на следните проектни изисквания:

	Утайко-уплътнител
	Проектни изисквания

	тип
	Гравитачен

	Времепрестой
	мин 2 дена

	Влажност на уплътнените утайки
	мин 97%

	Оборудване
	Система за отвеждане на декантираната вода към водоприемник;

Устройство за изваждане на утайките и транспонтиране към съоръженията за механично обезводняване;

Утайкочистач тип скрепер
Система за изпразване на съоръжението


19. Съоръжения за механично сгъстяване на утайката
Съоръженията за механично обезводняване на утайката трябва да са в закрито помещение, като това може да се осъществи в съществуващата сграда за склад за хлор.

След механично обезводняване утайката трябва да има максимална влажност 80%.

За механичното обезводнвяне да се използва машина с доказани ефективности и ниски експлоатационни разходи.

За механично обезовдняване да се използва лентова филтър преса.
Изпълнителят да предвиди необходимото оборудване в сградата за механично обезводняване за кондициониране на утайката преди механично обезводняване.

Изпълнителят да предвиди необходимата инсталация за почистване на съоръженията за механично обезводняване на утайката.

20. Калови полета
Изпълнителят следва да рехабилитира каловите полета, които ще се използват при аварийни ситуации.
Реагентно стопанство:
Съществуващото реагентно стопанство е в незадоволително състояние. То включва съдове за мокро съхранение и работни съдове за коагулант – алуминиев сулфат и работни съдове за флокулант. През последните години се наблюдава слягане в основата на резервоарите на коагулант. През 2018 година се е получило огромно пропадане на основата под резервоара. Изпълнителят трябва да направи инспекция и да предвиди подмяна на оборудването, реагентопроводите, заздравяване на основите (където е необходимо) или изграждане на нови фундаменти. 
Стабилизационна обработка на водата:

Ниската твърдост и алкалност на водата от язовир Боровица, както и понижените стойности на pH след коагулацията в ПСПВ Енчец правят питейната вода силно агресивна към материалите на водопроводните мрежи (стомана, етернит, бетон). 
На база данните за качеството на водата на вход и изход ПСПВ е изчислен отрицателен (-2,90) индекс на Ланжелие. Избраният метод за стабилизационна обработка е реминерализация с вар и въглероден диоксид. Стабилизацията на водата трябва да се извърши на изход ПСПВ след филтриране на водата по проект на Изпълнителя. Смесването на реагентите да се извърши последователно (първо газ, а след това вар) в статични тръбни смесители, монтирани на изходящия тръбопровод. 
21. Лаборатория 
Изпълнителят трябва да достави пълен комплект от основно лабораторно оборудване и прибори за нормална работа включително, но без да се ограничава до стъклария, везни, хладилник, сушилня, фурна, смукателен шкаф, уред за дестилация на вода, мебелировка, настолен компютър и принтер за работа с данните, както и безопасни прибори.

22. КИПиА и SCADA 
Изпълнителят трябва да изпълни изцяло нова съвременна система за управление. SCADA системата трябва да се изпълни като инструмент за осъществяване на експлоатацията, т.е. трябва да бъде снабдена със средства за извършване на ежедневните наблюдения и управление на пречиствателната станция за питейни води и прилежащите и обслужващи стопанства, и със създаването на обща информация за управлението й. Подробни изисквания към СКАДА системата са представени в спецификациите към тези изисквания.
23. Дизелгенератори – запазват се съществуващите
3.4 Спецификация на оборудването
Технологичното оборудване на ПСПВ Енчец се определя, избира и специфицира от Участниците при спазване на изискванията на Възложителя.

По – долу е представена индикативна спецификация на оборудването

Спецификация на оборудването на ПСПВ Енчец

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ,   ТЕХН. ДАННИ
	Ед. мярка
	Количество

	1
	Входна разпределителна шахта
	 
	

	2.1
	СК (бътерфлай) с електрическо задвижване на вход ПСПВ
	бр.
	2

	2.2
	Демонтажна връзка 
	бр.
	2

	2
	Кранови шахти – 3 бр
	
	

	2.1
	СК (бътерфлай) с електрическо задвижване 
	бр.
	3

	2.2
	Демонтажна връзка 
	бр.
	3

	3
	Смесител за озон
	
	

	3.1
	Озонаторна система  захранвана от течен кислород - Озонгенератор с възможност за регулиране на озон капацитета от 5 до 100% 
	бр.
	1

	4
	Механичен смесител
	 
	

	4.1
	 Електрическа бъркалка – бързо оборотна, с честотно регулиране на оборотите 
	бр.
	4

	4.2
	Плоски затворни органи тип „савак” с хидравлично задвижване (ръчно)
	бр.
	4

	5
	Разпределителна камера пред РУ
	 
	

	5.1
	Плоски затворни органи тип „савак” от неръждаема стомана оборудвани с електрически задвижващ механизъм
	бр.
	5

	6
	Радиални утаители
	 
	

	6.1
	Утайкочистач с периферно задвижване с дължина 
	бр.
	4

	6.2
	Електрическа бъркалка – бавно оборотна, 
	бр.
	8

	6.3
	Наклонени ламели за радиален утаител.
	m2
	824

	6.4
	Метален преливник тип Томпсън
	m
	227

	6.5 
	Спирателен кран, с електро- задвижване към тръбите за изпускане на утайките от радиалния утаител
	бр.
	5

	6.6
	Демонтажна връзка 
	бр.
	5

	7
	Филтърен корпус 
	 
	

	7.1
	Филтърни дюзи
	бр.
	13 000

	7.2
	Пясък кварцов
	м3
	240

	7.3
	Спирателен кран, тип бътерфлай с електрическо задвижване към тръбите захранващи филтърните клетки
	бр.
	4

	7.4
	Центробежни помпи 
	бр.
	3

	7.5
	Въздуходувка в шумозаглушителна кабина и  инвертор на оборотите  
	бр.
	2

	7.6
	Спирателeн кран, тип бътерфлай с електрическо задвижване към тръбите за промивна вода
	бр.
	4

	7.7
	Спирателeн кран , тип бътерфлай с електрическо задвижване към тръбите за ТОВ
	бр.
	4

	7.8
	СК с електрическо задвижване тип "бътерфлай" при въздуходувки
	бр.
	2

	7.9
	СК с електрическо задвижване тип "бътерфлай" при промивните помпи 
	бр.
	3

	7.10
	Възвратни клапи към промивните помпи
	бр.
	3

	7.11
	СК с електрическо задвижване тип "бътерфлай" на въздухопроводи от въздуходувки  при филтърните клетки - 
	бр.
	4

	7.12
	СК с електрическо задвижване тип "бътерфлай" на филтрирана вода  при филтърните клетки 
	бр.
	4

	7.13
	СК с електрическо задвижване тип "бътерфлай" за източване 
	бр.
	4

	7.14
	Демонтажни връзки фланшови
	бр.
	23

	8
	Хлораторно
	 
	

	8.1
	Скрубер за обезвреждане на хлор-газ. комплект
	бр.
	1

	8.2
	Система за автоматичен контрол на теч на газообразен  хлор
	комплект
	1

	9
	Реагентно стопанство
	 
	

	
	Стабилизационна обработка на водата
	
	

	9.1
	Системата за съхранение на хидратна вар тип силоз за вар 
	бр.
	1

	9.2
	Станция за варно мляко 
	бр.
	2

	9.3
	Сатуратор за варна вода с ефективен диаметър 
	бр.
	1

	9.4
	Помпа за захранване на сатуратора с чиста вода (I етап 2 раб; II етап раб + рез.)
	бр.
	2

	9.5
	Помпа за варно мляко към сатуратора(I етап 2 раб; II етап раб + рез.)
	бр.
	2

	9.6
	Дозаторна помпа за варно мляко за предалкализиране (1 раб.+1 рез.)
	бр.
	2

	9.7
	Съд за съхранение на втечнен  CO2 , комплектна доставка
	бр.
	1

	9.8
	Статичен смесител CO2 газ/вода 

	бр.
	1

	9.9
	Статичен смесител варна вода/вода 

	бр.
	1

	10
	Изходна шахта
	 
	

	10.1
	СК (бътерфлай) с електрическо задвижване на вход шахта 
	бр.
	2

	10.2
	Демонтажна връзка 
	бр.
	2

	10.3
	СК (бътерфлай) с електрическо задвижване на изход шахта 
	бр.
	1

	10.4
	Демонтажна връзка 
	бр.
	1

	12
	Третиране на технологичните отпадъчни води
	 
	

	12.1
	Радиален песъкозадържател, включително ерлифтно устройство с компресор за пневмотранспорт при изваждане на пясъка с компресор за въздух. 
	бр.
	1

	12.2
	Савак с ръчно задвижване тип "волан" на входа и между входна и изходна камера, Материал AISI 316
	бр.
	2

	12.3
	Савак с ръчно задвижване тип "волан"на изхода Материал AISI 316
	бр.
	1

	12.4
	Плувак – вентили 
	бр.
	2

	12.5
	Електрически смесители с лопатки със саблевиден профил, 
	бр.
	2

	12.6
	Електрически смесители с две наклонени лопатки 
	бр.
	1

	12.7
	Електрически смесител за флокулационна камера 
	бр.
	1

	12.8
	Утайкочистач с периферно задвижване за радиален утаител: 
	бр.
	1

	12.9
	Утайкоуплътнител с централно задвижване (комплект): 
	бр.
	1

	12.10
	Потопен миксер за хомогенизиране на резервоар за утайка 
	бр.
	1

	12.11
	Лентова филтър преса: шир. на лентата 
	бр.
	1

	12.12
	Полуавтоматична станция за приготвяне и дозиране на коагулант
	бр.
	1

	12.13
	Трисекционна автоматичната станция за приготвяне и дозиране на флокулант с производителност 600 l/h; ел.-захр. 0.60 kW.
	бр.
	1

	12.14
	Помпа за утайка от РУ към УУ
	бр.
	2

	12.15
	Помпа за утайка от УУ към резервоар за утайка
	бр.
	2

	12.16
	Помпа за утайки от резервоар утайки към филтърпреса: 
	бр.
	2

	12.17
	Помпа за надкалова вода от уплътнител към смесител 
	бр.
	2

	13
	Лаборатория
	
	

	13.1
	Дестилатор за вода
	бр.
	1

	13.2
	pH метър - комбиниран уред за измерване на 
(pH, mV, ISE, ORP/редокс, разтворен кислород, проводимост, TDS, соленост, съпротивление, температура) 
	бр.
	1

	13.3
	Автоматичен титратор за алкалност и др.
	бр.
	1

	13.4
	Преносим паралелен анализатор 
	бр.
	1

	13.5
	Настолен лазерен турбидиметър (0-1000 NTU)   
	бр.
	1

	13.6
	Високоефективен UV-VIS спектрофотометър
	бр.
	1

	14
	Шахта „Срединка“(свързана към СКАДА на ПСПВ)
	
	

	14.1
	СК (бътерфлай) с електрическо задвижване на вход шахта.
	бр.
	2

	14.2
	Демонтажна връзка 
	бр.
	2


Предвидена е реконструкцията на част от тръбопроводите, засегнати от реконструкцията на съоръжения и технологичното оборудване.

 Спецификация на тръбопроводите за реконструкция в ПСПВ Енчец

	№
	Наименование
	Участък от - до
	Диаметър – неръждаема стомана     (мм)
	Ед. мярка
	Количество

	1
	Сурова вода 
	пред входна шахта
	600
	м'
	60

	2
	Сурова вода 
	входна шахта - изх. шахта - байпас
	600
	м'
	230

	3
	Сурова вода 
	входна шахта - смесител
	600
	м'
	70

	4
	Сурова вода
	смесител - разпределителна шахта
	600
	м'
	84

	5
	Сурова вода
	разпределителна шахта - РУ
	500
	м'
	128

	6
	Утаена вода
	РУ - филтър (единичен)
	400
	м'
	24

	7
	Утаена вода
	РУ - филтър (колектор)
	600
	м'
	84

	8
	Филтрирана вода*
	Филтър - открит канал
	400
	м'
	24

	9
	Филтрирана вода
	Филтърен корпус - изходна шахта
	600
	м'
	120

	10
	Промивна вода*
	Помпи - филтърна клетка
	500
	м'
	72

	11
	Въздух*
	Въздуходувки - филтърна клетка
	300
	м'
	104

	12
	Утайка от РУ за сурова вода
	РУ - до шахта за прекъсване на напора и аварийна връзка
	150
	м'
	296

	13
	Промивна вода 
	Филтърна клетка - изравнител
	600
	м'
	24

	14
	Промивна вода 
	Изравнител - смесител
	250
	м'
	54

	15
	Промивна вода 
	Смесител - РУ промивна вода
	350
	м'
	24

	16
	Надкалова вода
	РУ промивна вода - същ. канал
	300
	м'
	25

	17
	Утайка от РУ промивна вода
	РУ промивна вода - УУ
	100
	м'
	48

	18
	Утайка от УУ 
	УУ до резервоар за утайка
	50
	м'
	36

	19
	Надкалова вода
	УУ - смесител
	80
	м'
	72

	20
	Надкалова вода
	УУ - същ. канал
	150
	м'
	42

	21
	Технологични нужди
	Водопровод преч. вода  - сграда ТОВ 
	32
	м'
	60

	22
	Варна вода
	Сатуратор - изходящ водопровод
	125
	м'
	90

	23
	Технологични нужди*
	Машинна зала - сатуратор
	100
	м'
	100


*Тръбопроводите са надземни
Избраните материали на тръбопроводите трябва да са съобразени с предназначението им и да бъдат представени за одобрение от Инженера и Възложителя. Площадковите технологични тръбопроводи могат да бъдат изпълнени от ПЕВП, Стъклопласт или Чугун. Не се допуска използването на стоманени тръби, както и полагане на тръби от неръждаема стомана подземно.
24. Законова рамка
· Законът за водите (ЗВ) урежда всички правоотношения, свързани със собствеността и управлението на водите като национален природен ресурс и собствеността на водостопанските системи и съоръжения. На основание на ЗВ е разработена всеобхватна система от подзаконови нормативни актове, които да гарантират неговото изпълнение. Законът за водите регламентира също така управлението, планирането и изграждането на водопроводни и канализационни системи и предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги, както и създаването и функционирането на АВиК и ВиКО.

· Законът за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) е част от специализираното законодателство по отношение на Закона за водите. Той урежда регулирането на цените, достъпността и качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от ВиК операторите, и предвижда създаването на Национална информационна система за ВиК услугите.

Водният сектор в България се регулира от регулатор, учреден в съответствие със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги през 2005 г. Регулаторът влиза в сила малко след като започва първия период на бизнес планове през 2007 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е техническият и икономически регулатор на ВиК услугите в България.

· Законът за устройство на територията (ЗУТ), обнародван в ДВ от 02.01.2001 г., в сила от 31.03.2001 г., и по-специално Глава четвърта „Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура“, както и групата наредби, издадени на основание на ЗУТ, намират приложение в дейностите по предоставяне на ВиК услуги, като регламентират инвестиционния процес и изискванията за изграждане на ВиК системи и съоръжения. Съгласно нормата на чл.87 от ЗУТ, се поставя изискване за водоплътни изгребни ями като единствено решение за отвеждане на отпадъчните води за сгради в населени места без канализационна мрежа при спазване на техническите и санитарно-хигиенните изисквания;

· Законът за здравето и съответните подзаконови актове, които съдържат изисквания за качество на водите за питейно-битови нужди.

· В качеството си на държава членка на Европейския съюз, България е поела определени задължения като част от Договора за присъединяване, свързани с транспониране на законодателството на ЕС и постигане на съответствие в определени срокове. Процесът на хармонизация е завършен и всички европейски директиви, отнасящи се до питейните и отпадъчните води, са напълно транспонирани в националното законодателство. Списък на актовете на вторичното европейско право в областта на водите и нормативните актове, в които те са транспонирани, е дадено в папка Приложения към 5.1, Приложение B1.
25. Бенефициент и експлоатационно  дружество
Бенефициент на настоящата инвестиция е „ВиК“ ООД – гр. Кърджали. 

Управлението на изградената инфраструктура, сгради и съоръжения по проекта ще се осъществява в съответствие с чл.198 б и следващите от Закона за водите, който предвижда това да става чрез асоциацията по ВиК, в която участват държавата и една или повече общини - когато собствеността на ВиК системите е в границите на обособената територия.
26. Документация, предоставена от възложителя
Възложителят ще предостави на Изпълнителя цялата налична документация за съществуващата ПСПВ „Енчец“ преди започване на проектирането.
Участникът трябва да провери информацията, която се съдържа в чертежите и данните, предоставени от Възложителя относно тяхната пълнота и точност, както и да извърши собствени измервания, проучвания, изследвания и анализи от всякакъв характер, доколкото това е необходимо.

Топографските измервания на площадката на ПСПВ ще се извършат от Изпълнителя.
Изпълнителят трябва да съхрани реперната(ите) точка(и) и надписите за надморска височина, а в случай на увреждане, трябва да направи измервания и да възстанови точките.

27. Изискуема документация от изпълнителя
Тази глава дава описание на документацията, която трябва да бъде представена за одобрение на Инженера в съответствие с договора. Представената документация трябва да отговаря на изискванията на българското и европейското законодателство, но като минимум, трябва да отговаря на изискванията, залегнали в Част 5.
Изпълнителят трябва да представи „програма за представяне на документацията” с график за представянето на съответните документи.

27.1. Програма за изпълнение на работите
     Програмата на Изпълнителя за извършване на работите трябва да бъде съобразена с етапите на проектиране – идейна и работна, като изготвянето на проектите за Реконструкция на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСПВ) гр. Кърджали следва да е съгласно Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

     Проектът във всички фази на проектиране следва да бъде приет от Възложителя. 
           Проектът се съгласува с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база. Изпълнителят следва да получи всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство.
     Разрешение за строеж се издава след изготвяне на доклад за оценка на съответствие за идейния проект за целия обект съгласно чл.142, ал.2 от ЗУТ. 
Всички документи, подготвени от Изпълнителя за представяне на съответните съгласувателни институции и за одобрение от страна на Инженера, трябва да бъдат пълни и достатъчно подробни за тези цели.

Изпълнителят е отговорен за разходите и за извършването на всякакви изменения, изискани от българските органи за гарантиране на съответствието на своя проект и своите методи на работа.
Отговорността за всякакво закъснение в работната програма, възникнало поради неспособност на Изпълнителя да осигури достатъчно детайли или необходимите за съответствието с Изискванията изменения, се поема от Изпълнителя.

27.2. Работна програма
Работната програма, представена от Изпълнителя, за всеки голям елемент или работа, за различните етапи на строителство, трябва да съдържа планирания месечен темп на напредване между началните и крайни дати на програмата.
В Работната програма трябва да се вземат под внимание климатичните условия, както и всички други условия, за да се гарантира изпълнението на работите в съответствие с Договора.
В Работната програма трябва да се вземе под внимание, че независимо от извършването на дейностите в обхвата на проекта ПСПВ „Енчец“, гр. Кърджали не трябва да спира процеса на производство на питейна вода. 

Няма да се допуска започване на една строителна работа от страна на Изпълнителя, докато не са одобрени от Инженера чертежите и изчисленията, отнасящи се до тази работа. Изпълнителят трябва да предвиди в своята Програма времето, необходимо за всички съгласувателни процедури и получаване на разрешителни от съответните органи по изготвения от него проект.

27.3. Допълнителни геотехнически проучвания
Общи положения
Когато Изпълнителят прецени, че наличните геотехнически данни са недостатъчни за работния проект на някоя част от Работите, Изпълнителят трябва да предприеме допълнителни работи и/или да наеме специализиран ресурс за проучване на площадката.
Работите на обекта, които ще се извършат от Изпълнителя, могат да включват:

· вертикални пробни сондажи;

· вземане на проби и лабораторни изпитвания;

· изпитвания за проникване (S.P.T. и/или C.P.T.);

· изпитвания за носимоспособност на пласта;

· изпитвания за пропускливост;

· определяне нивото на подпочвените води и тяхното качество.

Проучвателните работи на площадката трябва да се извършват с модерни методи и оборудване, от напълно компетентен персонал, под надзора на квалифициран представител на Изпълнителя. Използваното оборудване трябва да бъде в състояние да осигурява необходимите данни.
Ако възникне съмнение, че е налице замърсяване на почвата, трябва да се вземат почвени проби и да се направят анализи. При наличие на замърсяване от химикали, материалът трябва да се квалифицира като „нестабилен“ и да се подмени със „стабилен“ материал.

При „нестабилни” почвени структури (гипс, солеподобна структура), трябва да се предприемат технически предпазни мерки за достигане на необходимите характеристики или те трябва да се подменят със „стабилен” материал.

Пробни сондажи и доклад за тях
Изпълнителят трябва да представи на Инженера Доклад за проучване на земната основа, включващ записи на всички извършени от него проучвателни работи. Докладът трябва да включва описание на пробните сондажи, техните координати, записи за извършени изпитвания в полеви и лабораторни условия, записи за наблюдаваните нива на подземните води и препоръки за носещата способност на земната основа и нейните деформационни свойства, както и водния приток.
В срок от един месец след приключване на полевите проучвания трябва да се представят пет екземпляра от този Доклад на Инженера. Лабораторните изследвания трябва да се извършват в одобрена от Инженера лаборатория.

Проектиране на съоръженията
Изпълнителят трябва да използва данните от документацията и резултатите от допълнителните полеви проучвания за детайлното проектиране на всеки аспект от Работите, постоянни или временни, които са подложени на влиянието на подпочвения слой.

Отговорността за това проектиране се поема изцяло от Изпълнителя, при одобряване от страна на Инженера.
27.4. Допълнителни анализи за качеството на водата

По преценка на Изпълнителя, той може да направи допълнителни физико-химични анализи за определяне на качествения състав на водата и количествения състав на определени параметри.

Изпълнителят трябва да извърши лабораторни анализи за определяне на скоростта на утаяване на суспендираните вещества във водата преди и след коагулация. Анализът на резултатите, заедно с надеждни източници на научно-техническа информация, трябва да послужи за оразмеряване на утаителя за ТОВ. За достигане на проектната мътност в лабораторни условия да се използва сурова вода, замътена с вода от промивката на филтрите.
Изпълнителят трябва да извърши лабораторни изследвания на промивните води с оглед по-точно установяване на техния качествен състав и във връзка с издаване на Разрешително за заустването им.

Изпълнителят предоставя всички резултати от лабораторните изследвания на Инженера и Възложителя.

27.5. Инженерна документация
Общи положения

Подробното съдържание на инженерната документация, която се изготвя от Изпълнителя и представя на Инженера за одобрение, трябва да съответства на предвидената цел. Изпълнителят е отговорен за изготвянето на цялата документация в образцов стандартен вид и съдържание, в пълно съответствие с изискванията на Възложителя. Инженерът ще отхвърля всякаква документация, която счита за незадоволителна или недостатъчно подробна.

Документите и чертежите, представени от Изпълнителя, ще приемат окончателната си форма след одобряване от Инженера. Изпълнителя не се освобождава от нито една негова отговорност и не се прехвърля никаква отговорност върху Възложителя, ако въпреки, че тези документи и чертежи са били одобрени от Инженера и не са направени възражения, в тях се съдържат детайли и чертежи, които може да са неправилни и недостатъчни и да са приложени в проекта от Изпълнителя без достатъчно проучване.

Задължително изискване е, преди заявяването на материал или оборудване, получаването на одобрение на техническата инженерна документация и документацията за монтиране на оборудването от страна на Инженера. 

Изпълнителят не трябва да започва изработването или строителството на която и да е част от Работите без окончателното одобрение от страна на Инженера по отношение на съответното оразмеряване, чертежи, спецификации или друга документация, както и не трябва да прави никакви изменения на вече одобрените чертежи без знанието и писменото одобрение от страна на Инженера. Не трябва да се започва никаква работа по което и да е съоръжение преди получаване на одобрение на представената пълна документация с всички детайли, които оказват влияние върху неговата големина или разположение.

Документацията и чертежите, които трябва да се представят от Изпълнителя, се изготвят от инженер - проектант, предложен от Изпълнителя. Всички използвани съкращения в чертежите и документацията трябва да бъдат обяснени.

Всички чертежи следва да бъдат изготвени, съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
Трябва да се използват само единиците на системата SI. Всички размери трябва да бъдат в метри или милиметри, а всички тегла в килограми или метрични тонове. Всички чертежи и документация трябва да съдържат заглавна антетка във формат А4 

Документация и чертежи на проекта

Различните етапи на проектиране (Идеен и Работен Проект) трябва да се разработят в съответствие с изискванията на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Те трябва да обхващат всички аспекти на проектната дейност, необходими за целостта на Работите. Изпълнителят трябва, също така, да подготви такива допълнителни доклади, документи и чертежи по специфични аспекти на Работите, каквито се изискват в Изискванията на Възложителя или от Инженера.

Допълнителни чертежи

Изпълнителят трябва да изготви и представи всички допълнителни чертежи и работни чертежи, включително детайли за строителните и монтажните работи. Тези допълнителни чертежи трябва да отговарят по оформяне и съдържание на принципите, възприети за Инженерната документация и трябва да се изготвят и представят на Инженера за неговото одобрение.

Допълнителните чертежи, изготвени от Изпълнителя, трябва да включват следните аспекти за Работите:

· Разположение и подредба на сградите и офисите на Строителя, включително възможности за достъп и ограда.

· Разположение и подредба на строителния двор, работилници, депа и складове за оборудване, течни горива и материали, включително възможности за достъп, електричество, вода, телефонна връзка и ограда.

· Разположение на и предложения за временни работи, необходими за извършването на Работите.

· Работни чертежи и изчисления за всички временни работи, предложени от Изпълнителя за извършване на Работите.

· Пълни работни чертежи, показващи предложения от Изпълнителя метод за строителство, заедно със съпровождащи изчисления, където е необходимо.

· Детайлни чертежи за общата подредба, показващи достъпа до обезопасителните устройства и планове за спешна евакуация.

27.6. Ръководства за поддръжка и експлоатация

Изпълнителят трябва да подготви и представи за одобрение на Инженера и Възложителя ръководства за поддръжка и експлоатация (3 на хартия и едно електронно), в които да бъдат описани всички действия и изисквания при пускане в действие, управление и контрол на системата, поддръжка, безопасност, поддържане на регистри, реакция при критични ситуации и спиране на действието.

В ръководствата отделно трябва да бъдат разгледани въпросите по поддръжка и експлоатация на цялата ПСПВ, както и на отделните секции.

Цялата информация в тези ръководства трябва да се отнася конкретно до доставеното оборудване. Документацията не трябва да съдържа неподходящи въпроси, като например обща информация, която се съдържа в брошурите на производителите.

Информацията в ръководствата трябва да бъде така организирана, че да има отделна глава за всяка основна секция на Работите.

Ръководствата трябва да отразяват действителните условия след изграждането на станцията и да включват необходимите чертежи и схеми за правилното разбиране на станцията.

Те трябва да включват следната информация:

1 Описателен преглед на цялата пречиствателна станция;

2 Описание на оборудването, на всички процеси и друго оборудване със съответните проектни и работни параметри;

3 Описание на всички инсталирани системи, включително машинни, електрически, въздухопроводни, отоплителни, вентилационни и климатични, водопроводни, дренажни, канализационни и т.н.;

4 Описание на цялото доставено оборудване, включително брошури на производителите, които трябва да бъдат подредени за лесна референция;

5 Списъци и каталози на производителите за цялото доставено оборудване с работния режим, електрическите натоварвания и т.н.;

6 Списък на всички доставчици на оборудване (и техните местни представители), включително име, адрес, номера на телефон, телекс и факс;

7 Инструкции за пускане, работа и спиране на всички части на пречиствателната станция. Те трябва да включват системите за управление на процесите, за хидравличното управление, енергосистемите и помощните системи;

8 Процедури при повреди и непредвидени обстоятелства;

9 Изисквания за безопасност и хигиенни условия на труд;

10 Пълни инструкции за поддръжка на цялото оборудване, включително график на плановата поддръжка или диаграми с дневни, седмични, месечни, тримесечни, полугодишни годишни инструкции и инструкции за капитален ремонт, заедно с препоръчаните смазочни материали и резервни части. Те трябва да включват също така подробности за работите по рутинната поддръжка, които трябва да бъдат написани с отчитане компетенцията на обикновения поддържащ персонал, както и отбелязване на работите по поддръжката, които трябва да се извършват от производителя, негов представител или друг оператор – специалист;

11 Процедури, стъпка по стъпка, за демонтиране, поправка и повторно сглобяване на всички елементи на оборудването, които трябва да бъдат придружени с фотографии и обширни схеми;

12 Списък на резервните части;

13 Схеми за откриване на късо съединение;

14 Екзекутивни чертежи на всички инсталирани системи, включително обща подредба, кабелни и жични главни системи, детайли за помещенията на оборудването, схеми на потоците на въздушните и водните системи, схеми на електрическата инсталация, схеми на управлението, диаграми на крановете и т.н., в намален мащаб;

15 Чертежи на сертифицирани доставчици на цялото доставено оборудване, които трябва да бъдат подредени за лесни референции;

16 Доклади от изпитвания на площадката на всички електрически, електронни, машинни и водни системи. Доклади за изпитвания на технологията на площадката, доклади за пускане в действие, както и сертификати за изпитвания от доставчиците;

17 Копия на характеристични криви;

18 Списък на настройките на всички параметри за автоматизация и управление на оборудването по времето на предаване на Станцията на Възложителя.

19 Функционално описание за експлоатация на технологичните процеси и препоръки за преодоляване на характерни проблеми.

Копие от всяко ръководство, в първа редакция, трябва да се представи 1 месец преди да започне пускането в действие.

Окончателната версия, променена, ако е необходимо, съгласно изискванията на Инженера, отчитаща всички изменения по време на пускането в действие, трябва да бъде представена преди издаването на Предварителния сертификат за предаване.

Всеки том трябва да бъде трайно и постоянно подвързан в корава папка. Всеки от тях трябва да позволява последващо включване на промени, възникнали по време на периода на отстраняване на дефекти. Кориците на всяка папка трябва да не пропускат вода и мазнини. Заглавието да е отпечатано четливо на предната корица и на страницата.

Изпълнителят трябва да осигури, освен пълен комплект от ръководства за поддръжка и експлоатация, съответните компютърни файлове (AutoCAD, MS Office и др.) на CD.

27.7. Схема за поддръжка

Ръководството с инструкциите за поддръжка и експлоатация трябва да бъде придружено от подробна годишна програма, предназначена за персонала по поддръжка и експлоатация.

Трябва да бъде осигурена стенна диаграма или диаграми, обхващащи период от една година, с цветни маркери. Те трябва да имат вертикални разделения по седмици и хоризонтални разделения за всеки елемент от системата. Трябва да се предвиди система с карти, най-малко една карта за всеки елемент от Станцията. В картите трябва да има подробности за необходимата поддръжка, необходимите части.

Маркерите трябва да бъдат със стандартни цветове, които показват необходимата работа, подмяната на частите, извършената работа и други подобни.

Схемата за поддръжката трябва да бъде представена три седмици преди издаването на сертификата за предаване. Тя трябва да бъде достатъчно голяма за бъдещо разширение с цел включване други рутинни работи, които може да се окажат необходими.

27.8. Екзекутивни чертежи

Екзекутивните чертежи трябва да включват всички строителни, електрически и машинни инсталации, в това число и всички сгради, включително генерален план на площадката. Три екземпляра от всеки комплект чертежи трябва да бъдат представени два месеца преди предвиденото предаване на обекта, включващи всички изменения/преработки, извършени по време на строителството. Всеки екземпляр трябва да бъде подвързано трайно в том или томове, в зависимост от размера на книжата. Чертежите трябва да бъдат на листове с големина А по международните стандарти и, за предпочитане е, да не надхвърлят 297 mm на височина в сгънато положение, както и да бъдат подвързани в томове.

Заглавията на томовете трябва да бъдат ясно надписани на челната корица и на страницата. Чертежите трябва да бъдат маркирани с надпис ЕКЗЕКУТИВ.
Всички чертежи трябва да бъдат представени и на електронен носител във формати DWG и PDF. 
Заснемане и нанасяне на кадастралната карта, съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър - резултатите от заснемането да бъдат предоставени на хартия и в електронен вид.
27.9. Съответствие на материалите

Всеки продукт или вещество, използвано от Изпълнителя или негов Подизпълнител, трябва да отговаря на „НАРЕДБА РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България“. Документите, удостоверяващи съответствието на строителните продукти с основните изисквания към строежите следва да бъдат представени на Инженера в срок 1 (един) месец преди влагането им.
27.10.  Фотографии за напредване на работите

Всеки месец трябва да се правят цветни фотографии от Изпълнителя, от позиции, избрани от Инженера, които показват напредването на работите.

Фотографиите трябва да се правят с дигитална камера. Изпълнителят трябва да предава на Възложителя съответните файлове и списък с номерация и надписи на всяка фотография (за мястото, датата и кратко описание или име).

27.11. Доклади за месечното напредване на работите

Изпълнителят трябва да изготвя и представя на Възложителя месечни доклади за напредъка на СМР. Месечните доклади трябва да се представят до 10 дни след края на отчетния месец. Докладите трябва да бъдат в стил и формат, съгласуван с Възложителя и трябва да се представят в два екземпляра. Съдържанието на месечните доклади трябва да включва, без да се ограничава до:

· напредване на работите, разделени на части по проектиране, строителство, доставка, монтаж, изпитване;

· качество на работите;

· всякакви събития, трудности и проблеми, възникнали по време на отчетния период;

· следването на одобрената работна програма: възникнали закъснения, причини за тези закъснения и мерки със справяне с тези закъснения, актуализация (ако е необходимо) на работната програма;

· прогноза за паричния поток на базата на прогноза за напредване на работите;

· фото отчет.
27.12. График на документацията
Долупосоченият график дава обща представа за техническите и планови документи, които трябва да се представят на Инженера за одобрение съгласно договора.

Документите трябва да се представят в съответствие с българското законодателство (Наредба № 4 за съдържанието на инвестиционните проекти (21 май 2001 г.)

Изпълнителят трябва да представи „програма за представяне на документацията”, в която да отбележи датите за представяне на тези документи.

Списъкът не включва никакви други официални документи, които е необходимо да се представят в съответствие с договора. 
Таблица 4: График за представяне на документацията за одобрение
	Точка
	Документ
	Описание
	Копия 
	Време

	A
	Проект и чертежи по части Архитектурна, Конструктивна, Технологична, ВК, ОВК, Електро и КИПиА, Вертикална планировка, Паркоустройство и благоустройство, КСС
	Съгласно българското законодателство, но да включва като минимум:
	
	

	A1
	Идеен проект
	Въвежда проектни критерии и излага философията на проектиране, нормативни актове и стандарти, предварителни чертежи
	2 хартиени

1 на електронен носител
	НД (начална дата)  + 60 дни

	A1.1
	Оборудване
	Технически & характеристични данни
	2 хартиени


	НД +60 дни

	A1.2
	Геотехнически/ топографски доклади
	Доклад с интерпретация на данните на Възложителя и други необходими проучвания/доклади
	2 харт.

1 електр.
	НД +60 дни

	A1.3
	Изисквания за мощност
	Предварителни изисквания за мощност
	2 харт.

1 електр.
	НД +60 дни

	A2
	Работен проект
	Детайлен работен проект; чертежи с планове на площадката и общо устройство, технологични, машинни и електротехнически чертежи и изчисления
	2 харт.

1 електр.
	Одобрение на A1 + 120 дни

	A2.1
	Производствени чертежи
	Машинни и електро съоръжения, КИПиА и SCADA
	2 харт.

1 електр.
	Преди изработка и покупка

	A2.2
	Философия на управлението
	
	2 харт.

1 електр.
	С А1/A2

	A2.3
	Технологични схеми с оборудване и апаратура
	
	2 харт.

1 електр.
	С A2

	A2.4
	Списъци на уредите
	Включително аларми и разединители
	2 харт.

1 електр.
	С A2

	A2.5
	Електрически еднолинейни схеми
	
	2 харт.

1 електр.
	С A2

	A2.6
	Списъци за кабелите
	
	2 харт.

1 електр.
	С A2

	A2.8
	SCADA- спецификация на функционалния проект 
	
	2 харт.

1 електр.
	Преди изработка и покупка

	A3
	Екзекутивни чертежи
	
	5 харт.

1 електр.
	По Условията на договора

	Б
	Програми
	
	
	

	Б1
	Програма
	Работна програма по кл. 8.3
	2 харт.

1 електр.
	Съгласно ОУ на Договора

	Б2
	Производство и доставка на оборудване и апаратура
	Включително кратко описание на параметрите на основното оборудване, страна производител, количество, единична и обща цена
	2 харт.


	Одобрение на A3 + 30 дни

	Б3
	Седмично
	Строителни дейности
	2 харт.


	Всяка седмица

	Б4
	График за проверки и изпитване
	Включително методи на изпитване на материалите, фази на строителство, оборудване и уреди
	2 харт.

1 електр.
	Според строителната програма

	В
	Осигуряване на качеството и безопасност
	
	
	

	В1
	План за осигуряване на качеството и безопасност
	
	2 харт.

1 електр.
	НД +14 дни

	В2
	План за безопасност на строителство-то
	
	2 харт.

1 електр.
	30 дни преди началото на строителните дейности 

	В3
	План за опазване на околната среда
	
	2 харт.

1 електр.
	НД +14  дни

	Г
	Доклади
	
	
	

	Г1
	Месечни
	
	6 харт.

2 електр.
	месечно

	Г2
	Отчети за оборудването и работната ръка
	
	1 харт.
	месечно

	Г3
	Тримесечен обобщен доклад
	
	6 харт.

2 електр.
	3-месечно

	Д
	Строителство
	
	
	

	Д1
	Методология
	
	2 харт.
	Когато е необходим

	Е
	Обучение по Е&П 
	
	
	

	Е1
	Е&П ръководства
	
	4 харт.

4 електр.
	По Условията на договора

	Е2
	Екзекутивни чертежи
	
	5 харт.

1 електр.
	По Условията на договора

	Е
	План за обучение
	
	4 харт.

4 електр.
	По Условията на договора


28. Изисквания към технологичния процес
28.1. Производителност
Производителността на станцията трябва да постигне изискванията за технологично действие, както по време на пускане в експлоатация, така и при условията, предвидени в проектния хоризонт.
28.2. Стандарти за качеството на пречистените питейни води

Пречистената питейна вода на изход от ПСПВ трябва да отговаря на изискванията за качеството на водите, предназначени за питейно-битови нужди съгласно „Наредба №9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели“ (ДВ, бр. 30 от 28.03.2001г., изм. ДВ. бр.87 от 30.10.2007г., изм. ДВ. бр.1 от 04.01.2011г., изм. ДВ. бр.15 от 21.02.2012г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 12.12.2014г., изм. и доп. ДВ. бр.6 от 16.01.2018г.).
28.3.  Стандарти за качеството на пречистените отпадъчни (битови и промивни) води
Количеството на битовите отпадъчни води от ПСПВ се изчислява от Изпълнителя на база броя на персонала. 
Количеството на технологичните отпадъчни води от ПСПВ  се изчислява от Изпълнителя  с оглед предлаганата технология и циклите на филтриране след реконструкци
ята
Качеството на пречистените ТОВ се определя в разрешителното за заустване. Разрешително за заустване на пречистените води от ТОВ на ПСПВ следва да се издаде на фаза „Идеен проект“ съгласно „Наредба №2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване“ (ДВ, бр. 47 от 21.06.2011г., изм., бр. 14 от 17.02.2012г., доп., бр. 44 от 17.05.2013г., изм., бр. 48 от 27.06.2015г.). В процесът на изготвяне на идейния проект Изпълнителят следва да направи консултация с Басейнова дирекция Източно беломорски район.
28.4. Стандарт за крайно състояние на утайките

Стандартът за крайното състояние на утайките е както следва:

· Уплътнената утайка трябва да има минимално съдържание на сухо вещество 3%;

· Обезводнената утайка трябва да има минимално съдържание на сухо вещество 20%.

Утайките от ТОВ на ПСПВ ще се депонират временно на изсушителни полета на площадката на ПСПВ, след което ще се извозват и третират съгласно Плана за управление на утайките на „ВиК“ ООД – гр. Кърджали.
28.5. Стандарти за отделените миризми 

Миризмите, които се отделят от станцията при пречистването на технологичните води и съхранението на утайките, на нейните граници или извън площадката, не трябва да бъдат по-силни от обичайния фон на миризмите с повече от  5 единици/m3 за повече от 2% времето.

28.6. Стандарти за шумово замърсяване

Работите трябва да бъдат проектирани така, че да се гарантира максималното ниво на шума на границите на площадката да не надвишава еквивалентното ниво на непрекъснат шум на ниво от 55 dB(A).

Освен това, нивото на шума на разстояние 1 m от всяка, създаваща шум част на машинно оборудване, не трябва да надвишава 85 dB(A).

28.7. Метод за определяне на съответствието

Съответствието със стойностите от стандартите трябва да се определя чрез вземане и анализиране на проби в съответни точки на съоръженията.

Стойностите на непрекъснато измерваните параметри за качеството на пречистената вода трябва да са по-малки или равни на граничните (виж. т. 7.2) през 95% от времето.

28.8.  Измерване и контролиране на водното количество

Водното количество на постъпващите в станцията сурови води и на пречистените води трябва да се измерва чрез дебитомери.
28.9. Заустване на пречистените технологични води
Пречистените технологични води трябва да се заустват посредством отвеждащ колектор съгласно условията в издаденото Разрешително за заустване на пречистените технологични води от БД ИБР.
29. Характеристика на площадката
29.1. Площадка
Счита се, че строителната площадка включва всички площи, върху които ще се изграждат временни или постоянни съоръжения, всички други площи предоставени на Изпълнителя за изпълнение на строителните работи и всички пътища и пътеки между отделните участъци, където се извършват работите.
29.2. Използване на земята и правото на преминаване
По време на изпълнението на строителните работи Изпълнителят ще може свободно да използва работните площи, а също така и достъпа до тях, както е посочено в Договора. За офисите на Изпълнителя, складове за материали, машини и строително оборудване, се предвижда да се използват съществуващи сгради и складови помещения, на които да бъде извършен необходимия ремонт. В офертата си Изпълнителят трябва да включи и предложение за временните съоръжения (при необходимост от такива), заедно с генплан, изготвен съгласно настоящата документация. Използването на наличната площ подлежи на одобрение от Инженера. 
С изключение на транспорта от и до тези площадки Изпълнителят трябва да се придържа към тези площи при изпълнение на работите, предвидени в Договора. Трябва да бъдат изпращани уведомления за започване на работа на всяка площадка.

29.3. Временни сгради 

За определените като временни съоръжения, чиято реконструкция и изграждане е започнало от Началната дата, Изпълнителят ще трябва да поеме разходите по управление и стопанисване.

29.4. Публичност и информация

Във връзка с информиране на широката общественост за финансирането, предоставяно от Европейския съюз по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” следва да се предприемат надлежни мерки за осигуряване на информираност и публичност. 

Мерките за информация и публичност имат за цел:

· да повишат обществената осведоменост и прозрачността по отношение на съфинансирането на проекта по ОПОС;

· да информират широката общественост за ролята, която играе Европейският съюз съвместно с държавите-членки при отпускането на помощта и за резултатите от нея.





   Изпълнителят следва, за своя сметка, да изработи и издигне на или в близост до строителната площадка на 1 бр. билборд, в съответствие с изискванията за публичност и информация на Оперативна програма „Околна среда” както и в съответствие с изискванията на Възложителя и Инженера. Проектът и местоположението на билборда  следва да се съгласува предварително с Възложителя и да се одобри по надлежния ред (съгласно изискванията на ЗУТ). Билбордът следва да се постави преди стартиране на СМР. 

· Изпълнителят следва, за своя сметка, да изработи и постави 1 бр. постоянна обяснителна табела. Табелата следва да бъде изработена в съответствие с изискванията за публичност и информация на Оперативна програма „Околна среда”, както и в съответствие с изискванията на Възложителя и Инженера. Монтажът на табелата следва да се извърши в рамките на една седмица след премахването на билборда, след приключване на СМР. Проектът и местоположението на табелата следва да се съгласува предварително с Възложителя и да се одобри по надлежния ред (съгласно изискванията на ЗУТ).

· При доставката на машини и оборудване, предназначени за постоянно инсталиране, изпълнителят следва, за своя сметка, да изработи и постави стикер (лепенка) на подходящо място на повърхността на оборудването, съгласно изискванията за публичност и информация на Оперативна програма „Околна среда”. Предпечатният вид на стикера следва да се съгласува предварително с Възложителя.

      Няма да бъде разрешено да се поставят рекламни материали, независимо дали временно или постоянно, освен такива, които Възложителят може да изиска за свои собствени нужди. Изпълнителят следва да получи разрешение от Възложителя преди да публикува материал, отнасящ се до предвидените за изпълнение дейности. Достъпът на външни лица на строителната площадка, следва да бъде съгласуван с Възложителя и Инженера. 

29.5. Място за изпълнение
Дейностите, предвидени в този Договор, трябва да бъдат изпълнени в с. Енчец, община „Кърджали“, област Кърджали, на мястото, на което е разположена съществуващата пречиствателна станция за питейни води.
29.6. Достъп до строителната площадка
1. Използването от Изпълнителя на какъвто и да е път за достъп трябва да става с писменото одобрение от Инженера. 

2. Изпълнителят трябва да съблюдава натоварването върху пътищата за достъп до обекта и вътрешните пътища и да не надвишава нормалното натоварване при движение на тежкотоварни автомобили, определено по стандартите EN или еквивалентни. Изпълнителя носи отговорност за нанесени щети на Възложителя и трети лица по пътната инфраструктура и следва да възстанови пораженията.
3. Всички съоръжения следва да са разположени върху земя, собственост на Възложителя.

29.7. Специални условия и опасности и организация на движението
По време на изготвяне на офертата си, както и по време на изпълнението на обекта, Изпълнителят е длъжен да се съобразява с всички изисквания на ПБЗ, Временна организация на движението (при необходимост), както и действащото българско законодателство по охрана на труда. 
29.8. Съществуващо благоустрояване
Изпълнителят трябва да пази от повреда съществуващото благоустрояване/ озеленяване/паркоустройство/инфраструктура. Не се разрешава подкастрянето или отсичането на дървета, освен при доказана необходимост, одобрено от Възложителя и Инженера.

29.9. Предпазване и отклоняване на съществуващи комуникации
От Изпълнителя се изисква да допълни наличната документация в случай на необходимост, след извършени от него проучвания на съществуващите комуникации. 
Изпълнителят е длъжен да съдейства при получаване на предварителни договори от доставчиците на услуги и уведоми Инженера относно намеренията си по разкриване на подземни комуникации.
Изпълнителят трябва да направи изкопи, да ги укрепи и засипе, така че да не повреди съществуващите подземните комуникации.
Изпълнителят е отговорен за поддръжката на всички подземни комуникации, на които той се натъкне по време на строителните работи и за отстраняването на повреди, причинени пряко или косвено от неговата дейност. Изпълнителят е длъжен да нанесе на екзекутивен чертеж всички открити подземни комуникации на хартиен и електронен носител.

29.10. Защита на антични предмети и вкаменелости
Ако по време на строителните работи бъдат намерени антични предмети и вкаменелости, Изпълнителят трябва да уведоми незабавно Инженера и съответните власти.

29.11. Мерки за безопасност
През целия период на подготовка и изпълнение на обекта, Изпълнителят да има предвид, че ПСПВ „Енчец“, гр. Кърджали се реконструира в режим на непрекъсната експлоатация.
Следва да се ограничи достъпа до водата, подлежаща на пречистване и предназначена за питейно-битови нужди: защита срещу постъпване на замърсители и гарантиране показателите на водата за ползването й за питейни цели. (Наредба №3 от 16.10.2000 г.)

· Изпълнителят трябва да предаде План за безопасност и здраве съгласно българското законодателство. Изпълнителят отговаря за безопасността на работниците и другите лица на площадката и трябва за своя сметка (освен ако не е посочено друго) и с одобрението на Инженера да предприеме всякакви мерки за осигуряване на тяхната безопасност. По отношение на това важат условията в Договора, и по-точно тези мерки включват, но не се ограничават само до следното:

· Изготвяне на подходящи инструкции за безопасност и действия при аварии, предпазване от пожари, обгазяване (ако има опасност от такова) и електрически удар, осигуряване на носилки и аптечки за първа помощ, и най-общо спасителни средства за всяко работно място.

· Укрепване и обезопасяване на изкопи.

· Осигуряване на защитни каски за целия персонал, включително за Възложителя и Инженера и за всеки негов служител и външни лица, допуснати до площадката. 

· Осигуряване на безопасни дейности с водните съоръжения, включително осигуряване на аварийна помпена станция с достатъчен капацитет.

· Доставка и поддръжка на подходящо осветление, което да осигури достатъчно осветление за площадката, със съответните резервни части и спомагателно оборудване. 

· Осигуряване на лесен и безопасен достъп до всяка част на площадката. 

· Осигуряване на указателни табели и поставянето им на видни места. Изпълнителят трябва да се увери, че всички негови служители са добре запознати с инструкциите и правилата за действие при: санитарно охраняем обект, аварии и спасителни операции и т.н. Изпълнителят трябва незабавно да отстранява всеки служител, който извърши сериозно нарушение на тези инструкции и да не го назначава повторно.

· Личните предпазни средства трябва да бъдат на разположение и да бъдат използвани от работниците, когато се изисква, включително защитни каски, средства за защита на очите, ушите, ръцете, краката.

29.12. Извозване на материали и оборудване
Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими предпазни мерки и да се увери, че обществените улици и пътни артерии, използвани от него или за строителни дейности или за транспортиране на оборудване, работна сила и материали, не са замърсени в резултат на строителните работи или транспортни дейности и в случай че Инженерът прецени, че те са замърсени от такива дейности, Изпълнителят трябва да предприеме незабавно всички необходими мерки за тяхното почистване. 
Превозните средства трябва да бъдат грижливо почистени преди да напуснат площадката и трябва да бъдат натоварени, укрепени и покрити по начин, който не позволява разсипване на материалите. 
Всяка площадка трябва да бъде поддържана чиста по време на работа и да бъде грижливо почиствана след приключване на работата.
29.13. Предпазване от пожари
Изпълнителят трябва да предвиди мерки за предпазване от пожари на постоянните и временните съоръжения, както и съседните имоти и да даде възможност на Службата за пожарна и аварийна безопасност периодично да инспектират предприетите мерки за пожарна безопасност.
Трябва да се съблюдава предпазливост при работа със заваръчно оборудване за електродъгово заваряване, кислородо-ацетиленово оборудване за рязане и други процеси, свързани с използването на необезопасен огън. Ще бъде необходимо да се вземат мерки за съхранението на леснозапалими течности на  площадката.
Изпълнителят трябва да премахне всички запалими отпадъци и излишни материали и да предприеме други такива действия, изискани от Инженера, но това не освобождава Изпълнителя от някое от неговите задължения по договора. 

29.14. Работа в близост до работното машинно и електро оборудване
Постоянните огради или други предпазни ограждения, които се изискват да бъдат поставени около електро оборудването трябва да бъдат завършени, доколкото е изпълнимо, преди свързване с електрозахранваща мрежа. Ако това не е приложимо, Инженерът може да разреши използването на временни огради или други предпазни ограждения. 
Когато трябва да се извършат работи в близост до работното механично и електро оборудване освен собственото оборудване на Изпълнителя, Изпълнителят следва да получи одобрение от Инженера.

29.15. Изхвърляне на излишни изкопни маси
· Излишните изкопни маси следва да бъдат депонирани на временно депо, посочено от Възложителя, на транспортно разстояние до 20 км. като всички разходи за натоварване, транспорт, депониране, са за сметка на Изпълнителя.
· Изкопните маси могат да бъдат използвани повторно за благоустрояване на площадката, само след разрешение от Инженера.

· Отпадъците, генерирани от строителната дейност, следва да бъдат депонирани на специализирано депо за строителни отпадъци, като всички разходи за натоварване, транспорт, депониране и такси на съответното депо са за сметка на Изпълнителя /най-близко е депото за отпадъци до село Вишеград, област Кърджали или друго такова, посочено от Възложителя/.
· Изпълнителят следва да обезщети Възложителя за всякакви искове, свързани с неправомерното изхвърляне на материали.
29.16. Ползване на временните съоръжения на Изпълнителя от Възложителя 
С напредването на строителните работи Изпълнителят трябва да позволи на Възложителя и Инженера, във връзка с изпълнението на работите, да използват пътищата, скелета, строително оборудване, други временни съоръжения и услуги, описани в настоящата Част. Изпълнителят трябва да осигури за всяко работно място подходящо осветление и вентилация при извършваните монтажни работи по време на работа и оглед от Инженера. Такова съдействие следва да бъде включено в цените при ценообразуването. 

30. Работи на площадката и оформяне на ландшафта
30.1. Временни работи на площадката
Организирането на временните работи на площадката включва монтиране на всички съоръжения и обзавеждане с оборудване, необходими за извършване на строителните работи на площадката, предвидени в този Договор. Съоръженията на площадката трябва да включват всички площадкови инсталации, временни офиси, приспособления за обезопасяване, санитарни възли, водопровод, електричество и път за достъп, както и необходимите табели.

Изпълнителят трябва да направи организация на отделните зони на строителната площадка и да ги разположи на места, одобрени от Инженера.

30.2. Демонтиране на временните работи от площадката
Демонтажът на временните работи включва отстраняването на всички съоръжения и временни инсталации от площадката, демонтирането на използваното оборудване, отстраняването на излишните материали, възстановяване на всички повредени или износени съоръжения от Изпълнителя (включително пътищата за достъп) и почистване на строителната(ите) площадка(и).

30.3. Главен път за достъп
Участникът следва да предвиди възстановяване на съществуващия път от обществената пътна мрежа до входа на станцията. Пътят трябва да се оразмери за тежкотоварни автомобили с капацитет 30 тона. Пътят трябва да се проектира с напречен наклон и/или отводнителни шахти, за да се предотврати задържане на вода върху него. Трябва да се предвиди необходимото дрениране. 

30.4. Ограда и входна врата
Площадката на станцията е охраняем обект. Участникът трябва да направи оглед на съществуващата ограда и при необходимост да я  ремонтира. Главната входна врата на площадката трябва да се отваря и затваря автоматично от портиерната сграда. Трябва да се поставят предупредителни табели през подходящи разстояния покрай оградата и на вратите, предупреждаващи външни лица за опасността при влизане в зоната на пречиствателната станция за питейни води. Тези изисквания трябва да се приемат като минимален стандарт за целите на охраната. Това не освобождава Изпълнителя от отговорността му за охрана на площадката.
30.5. Площадкови пътища и паркинги
Изпълнителят трябва да рехабилитира всички площадкови пътища и да осигури пътища за лесен достъп до новоизградените съоръжения. Минималната широчина на новите пътища е 3.5 m и те трябва да се оразмери за тежкотоварни автомобили с капацитет 30 тона. Трябва да се предвидят площадки с твърда настилка във всички основни работни зони за улесняване достъпа на персонала и товарните автомобили по време на експлоатацията и поддръжката.
Всички нови пътища и площадки трябва да бъдат проектирани така, че да се избегне задържане на вода по тях и трябва да се предвиди съответно дрениране.
Новите пътища и светлите разстояния между и в сградите трябва да позволяват безпрепятствен и безопасен достъп и маневриране на всички видове и размери на работните товарни автомобили, предвидени за работата и поддръжката на Станцията. На всички необходими места, като част от работите, трябва да се предвидят приспособления за достъп на товарните автомобили за улесняване достъпа на персонала и товарните автомобили за целите на експлоатацията и поддръжката. Където е подходящо, трябва да се предвидят рампи към входните врати на оборудването за влизане на товарните автомобили в сградите. С изключение на рампите за достъп, наклонът на пътищата не трябва да бъде по-голям от 1:10.
В местата за маневриране, трябва да има възможност товарните автомобили да заемат крайна позиция на товарене и разтоварване. Трябва да се поставят пътни маркировки за означаване на зоните, предвидени като уширения за маневриране и паркиране/разтоварване.
Трябва да се предвидят места за паркиране за най-малко 15 автомобила. Пет от тях трябва да бъдат в близост до административната и командна сграда, а останалите – в близост до сградата с работилници и складове.

30.6. Външно осветление
Около пречиствателните съоръжения и сградите, както и по пътищата на площадката трябва да се предвиди външно осветление. Интензивността на осветлението трябва да бъде в съответствие с Изискванията.
Главните работни зони трябва да имат прожекторно осветление.

30.7. Ландшафт
Незастроените площи на станцията трябва да бъдат затревени. Трябва да засадят подходящи дървета и храсти за намаляване визуалното въздействие на станцията върху минаващите покрай нея хора.
Изпълнителят трябва да проектира и изпълни озеленителни работи, така че да интегрира обекта в околната среда. Трябва да се използват възможностите за оформяне на ниски затревени хълмове с плавни очертания и залесяване с дървета и храсти за намаляване визуалното въздействие от съоръженията.
Не трябва да се изрязват или премахват дървета от площадката без съгласието на Възложителя и Инженера.
Там, където е невъзможно поддържането на тревни площи поради формата, наклона на терена и т.н., трябва да се настели чакъл. Чакълът трябва да бъде чист, с равномерен размер (минимален диаметър 12 mm) и загладена повърхност).  

30.8. Сигнализация
На входа на пречиствателната станция, около пречиствателните съоръжения и вътре в сградите трябва да се поставят подходящи табели (направляващи, указващи, предупредителни и т.н.).
Преди изработването на всички табели, те трябва да бъдат представени на Инженера за одобряване. Всички табели трябва да бъдат достатъчно големи, да се виждат и четат лесно от тези, за които са предназначени.
31. площадкови инсталации
31.1. Площадкова водоснабдителна система

На площадката има изградена водоснабдителна система за собствените нужди на ПСПВ „Енчец“, гр. Кърджали.

Изпълнителят трябва да рехабилитира локалната водоснабдителна система, като предвиди захранване с вода до новоизградените съоръжения и сгради, ако това се изисква от технологичния процес.

31.2. Противопожарна система
Съгласно българските стандарти и изисквания, както и съгласно местните нормативни актове за пожарна безопасност, на площадката е необходимо да функционира система за противопожарни нужди. За тази цел водоснабдителната система за собствени питейно-битови нужди на ПСПВ „Енчец“, гр. Кърджали трябва да е в състояние да провежда и нормативното противопожарно водно количество.  
Изпълнителят следва да провери дали съществуващата водоснабдителна площадкова мрежа е в състояние да проведе необходимите противопожарни водни количества и ако мрежата не отговаря на противопожарните изисквания, да я приведе в изправност.
Изпълнителят трябва да оборудва площадката с преносими пожарогасители и противопожарни хидранти. 

Хидранти трябва да се предвидят на подходящи места с подходящи маркучи с достатъчна дължина. Маркучите трябва да се съхраняват постоянно достъпни в лесно забележими охранителни касети.
Преносимите средства за пожарогасене (пожарогасители с СО2, сух прах, както и противопожарните одеяла) трябва да бъдат поставени в различните зони на станцията, в съответствие с изискванията на наредбите.

31.3. Система за промивна вода
Трябва да се провери съществуващата система за промивна вода, съобразена с технологичното оборудване, като минималният напор на промиване в системата трябва да се поддържа при всички експлоатационни условия.
31.4. Дрениране на съоръженията
Трябва да се провери системата за дрениране за улесняване изпразването на всички технологични съоръжения и резервоари при поддръжката, като тя трябва да се поддържа работеща при всички експлоатационни условия.
32. Организация на работната площадка
32.1. Работно време при строителството
Програмата и методиката на извършване на работите на Изпълнителя трябва да бъдат изготвени при предпоставката, че работното време няма да бъде променяно.

Всяко предложение от страна на Изпълнителя за работа извън това време трябва да бъде представено на Инженера за одобрение най малко 7 дни предварително. Трябва ясно да се дефинира работата, която следва да се извърши, както и да се изложат причините за това предложение.

Допускането на непланирано отклонение от нормалното работно време обикновено ще се ограничава само до критични обстоятелства и Инженерът трябва да бъде информиран за такива случаи, или за намерението на Изпълнителя за отклонение в работното време, колкото е възможно по-рано.

За целите на тази точка, под работа трябва да се разбира всякаква дейност, предприета от Изпълнителя или някой от неговите подизпълнители във връзка с изпълнението на Работите, извършвани в рамките на площадката.
32.2. Временни съоръжения за Изпълнителя
Изпълнителят трябва, съгласувано с Инженера и експлоатационния персонал на ПСПВ „Енчец“, гр. Кърджали, да си построи офис или да използва някоя от съществуващите сгради. Офисът трябва да бъде със солидна конструкция, водонепропусклив, добре осветен и подходящо обзаведен. Той трябва да бъде съответстващо обезопасен и да има пощенска кутия за сигурно получаване на инструкции, бележки и поща от Инженера и други. Изпълнителят трябва да получи точния пощенски адрес на офиса и съответно да извести Инженера. Бележките или инструкциите, оставени в или изпратени по пощата до този офис трябва да се считат за доставени на Изпълнителя. Офисът на Изпълнителя не трябва да се премахва от площадката до завършването на пускането в експлоатация и началото на експлоатацията или докато Инженерът, в писмена форма не прикани Изпълнителя да направи това.

Изпълнителят не бива да допуска някой да живее на обекта (с изключение за нуждите на охраната, с одобрението на Инженера) или да се пускат животни на обекта.

Изпълнителят е отговорен за осигуряването и поддръжката на необходимите временни съоръжения (например устойчиви площадки, ограда, врати) за целите на строителството на станцията. При завършване на периода на пускане в експлоатация, Изпълнителят трябва да премахне цялото си оборудване и временни строежи от работната зона и да я остави в почистено и подредено състояние.

Изпълнителят трябва да осигури работния персонал на обекта с всички необходими удобства, изисквани от приложимите законови разпоредби и да осигури всички средства за безопасност и работно облекло.

32.3.  Временни съоръжения за Инженера 
Изпълнителят обезпечава временната база за нуждите на Инженера с: 

· стандартен преместваем временен офис контейнер или еквивалентен, в добро функционално състояние (нов или рециклиран), разположен на безопасно място с адекватен достъп;

· конструкции от негорими материали и с подходяща топлоизолация;

· оборудване – обособяване на 3 работни места: бюра, столове, стелаж за документация; секретна брава, всички ключове от която се предават на Инженера; щори и мрежи против насекоми на прозорците; контакти за 220V; климатик за отопление и охлаждане; 

· електричество от Изпълнителя;

· санитарен възел от Изпълнителя;

· поддръжка и охрана от Изпълнителя;

Временната база за Инженера е собственост на Изпълнителя, няма остатъчна стойност от гледна точка на проекта след завършване на строителството, като се отстранява от Изпълнителя след завършване на обекта.

32.4. Средства за оказване на първа помощ
Изпълнителят трябва да предвиди и поддържа, за собствена сметка, подходящи средства за оказване на първа помощ за всички зони на строителната площадка по време на изпълнението на Договора.

32.5. Лаборатория за изпитване на материалите
Изпълнителят трябва да осигури напълно обзаведена лаборатория на площадката за извършване на определените изпитвания на материалите, които ще бъдат включвани в дълготрайните строителни работи. Трябва да се осигури квалифициран и опитен персонал за извършване на изпитванията и записване на резултатите.

32.6.  Санитарно оборудване и отстраняване на твърдите битови отпадъци
Изпълнителят трябва да осигури подходящи съоръжения за складиране на отпадъците и тоалетни за работния си персонал на обекта, в съответствие с изискванията на законовите разпоредби. Отделен санитарен възел трябва да бъде предвиден в офиса на Инженера за неговия персонал.

Изпълнителят е отговорен за отстраняването на отпадъчните води и твърдите битови отпадъци от обекта в съответствие с българските нормативни документи за опазване на околната среда.

32.7. Уреденост на площадката
Изпълнителят трябва да ограничава своите дейности в границите на площадката или някои други зони, които може да бъдат съгласувани между Инженера и Изпълнителя.

Изпълнителят трябва да поддържа площадката чиста, подредена и обезопасена по време на периода на строителство и пускане в експлоатация. Всички неизползвани материали или други строителни отпадъци, образувани в процеса на работите, трябва да бъдат отстранявани своевременно от площадката от Изпълнителя. Станцията не трябва да бъде предавана преди отстраняването на такива материали.

Изпълнителят не трябва да допуска влизащите или излизащи превозни средства да замърсяват настилките на съседните пътища или пешеходни пътеки със строителни отпадъци. Всякакви такива материали трябва да бъдат премахнати при първата практическа възможност.

32.8. Програма и методи на работа
Изпълнителят трябва да представи за одобрение на Инженера пълни подробности за предлаганите от него строителни програми в рамките на определения в Договора период на изпълнение. Той трябва, също така, да представи подробности за строителното оборудване и работната сила, която възнамерява да наеме, както и задълбочено описание на предложените строителни методи.

Подробностите за строителното оборудване трябва да включват модела, вида, капацитета или мощността и броя отделните единици оборудване, което Изпълнителят възнамерява да използва по време на периода на изпълнение на Договора.

Подробностите за работната сила трябва да включват ангажираните инженери и експерти, старши персонал и специалисти, квалифицирани и неквалифицирани работници с указване на работната сила, която Изпълнителят възнамерява да наеме, както и измененията в броя и вида на персонала и работната сила и нейното разпределение във времето при изпълнение на Договора. Изпълнителят трябва да подготви и представи на Инженера:

a) Окончателните пълни работни програми и детайлните работни програми за първия месец в срок от 14 дни след Начало на работите.
b) Подробни работни програми за следващите месеци, показващи участъците на предложените работи, които Изпълнителят възнамерява да извърши.
c) Официално одобрение на методите на работи, получено от съответните органи преди началото на всеки участък от всяка нова работа.

Одобрения относно предложените методи на работа трябва да бъдат получени, според случая, за поддържане на обществения трафик, за взаимодействие/пресичане на други инфраструктури, отклоняване на водно количество или отвеждане на води от изкопи, възстановяване на прокопани зони и осигуряване на обществената безопасност.

32.9. Последователност на строителството
При подготовката на горепосочената Програма за работите, Изпълнителят трябва да вземе предвид приоритета, предписан за различните строителни дейности. Строителната Програма трябва да бъде съобразена със следното:

a) Изпълнителят трябва да започне строителните работи в периода, определен в Приложението на Тръжната документация и при получаване на Съобщение за Начало на работите и трябва да продължава с необходимата експедитивност и без закъснения.
b) Когато е необходимо за безопасността на работите или по друга причина и когато това е посочено в писмена инструкция от Инженера, Изпълнителят трябва да извърши част от работите непрекъснато през деня и нощта.
c) Обхватът на строителната площадка трябва да бъде съгласуван с Възложителя и Инженера. По принцип, работните площадки трябва да бъдат ограничени в съответствие с физическите ограничения и изискванията за поддържане на достъп до съседни парцели.

32.10. Работни срещи на обекта
Представител на Инженера и представител(и) на Изпълнителя или други страни, по искане на Инженера, трябва да се срещат по време, определено от представител на Инженера/Възложителя, веднъж седмично, за дискутиране положението на изпълнението на този Договор от Изпълнителя. На тези седмични срещи за напредване на работите трябва да присъстват представител на Изпълнителя, както и представители на Възложителя от Звеното за Управление на Проекта.

Ако Изпълнителят не успее да изпрати свой(и) представител(и) на някоя среща, на която е било изисквано неговото присъствие, всички решения ще бъдат вземани с презумпцията, че Изпълнителят е присъствал и е съгласен с последващите действия и нареждания.

Дневният ред на тези срещи ще включва преглед на постигнатия напредък, на графика и оборудването за бъдещите дейности, състоянието на персонала, техниката, безопасността, оборудването, материалните доставки, заплащанията, наличните и очакваните трудности, взаимодействието с другите изпълнители, претенциите за допълнения и други, отнасящи се до работата въпроси.

Инженерът трябва да води протокол за срещата и да даде копие от него на участващите в срещата най-много два дни след нея.

Други срещи ще бъдат организирани, когато е необходимо. Времето и мястото на тези срещи трябва да се съгласува между участниците с отчитане на предстоящия за обсъждане въпрос.

32.11. Организиране на движението
Отклонения на трафика, ако е необходимо, трябва да бъдат планирани от Изпълнителя и съгласувани с Инженера, Възложителя и полицията. Не трябва да се извършва никакво отклонение на трафика без писменото съгласие на Инженера. Достъп до обекта и жителите на района трябва да имат колите на бърза помощ, местната служба за пожарна безопасност, сметоизвозваща, снегопочистваща техника и др.

Изпълнителят трябва да достави, монтира и поддържа на обекта и в местата за достъп до обекта всички пътни табели и пътни контролни сигнали, които са необходими или може да се изискват от полицейските власти за безопасното направляване и управление на трафика. Местоположението и големината на всички тези табели и надписите върху тях трябва да бъдат одобрени от Инженера преди монтирането на табелите. Изпълнителят трябва да сменя положението на табелите, да покрива или отстранява табелите според случая по време на напредване на работите. 

32.12. Поддържане на дебита
Изпълнителят трябва, за собствена сметка, да поддържа дебита на всички канализации, дренажи, водопроводи и водни течения, които може да се окажат в обсега на изпълнението на строителните работи, като не трябва да допуска изтичане на води в траншеите за полагане на тръби по този Договор, освен с разрешението на Инженера.

32.13. Съществуващи подземни инфраструктури/съоръжения
Изпълнителят е отговорен за локализирането на съществуващите подземни инфраструктури и други съоръжения (фундаменти, стени и др.), които могат да бъдат засегнати от неговите действия. Той трябва да предприеме всички необходими действия за определяне разположението на подземните инфраструктурни обекти/съоръжения.

Той трябва да локализира тези съоръжения/конструкции достатъчно време преди строителните дейности и да използва модерна техника, одобрена от Инженера, която да осигури минимизиране на риска за увреждане или прекъсване работата на подземните инфраструктурни обекти/съоръжения. Изпълнителят ще се държи отговорен за поддържане на инфраструктурните обекти и той трябва да отстрани своевременно всички повреди, възникнали вследствие неговите действия, както и да поддържа съществуващите инфраструктурни обекти/съоръжения по време на строителните работи за своя сметка.

Локализирането на подземните инфраструктури/съоръжения трябва да включва проучвания под формата на пробни изкопи, достатъчно на брой и на такова разстояние, че да не се увредят инфраструктурите/съоръженията и да се проучи разположението на инфраструктурите/съоръженията преди началото на основните изкопни работи. Тези пробни изкопи трябва да се извършват след консултиране със заинтересуваните органи и трябва или да бъдат обезопасени до провеждането на основните изкопи или да бъдат запълнени след записване на вида и разположението на съответния инфраструктурен обект съгласно инструкциите на Инженера.

По-нататъшна информация, доколкото е известна на отговорните органи, както и инструкции за мерките, които трябва да се вземат преди и по време на изкопните работи трябва да бъдат представени на Изпълнителя от Възложителя или Инженера в тясно взаимодействие със съответните органи.

Веднага щом се установи наличието на действащ водопровод или кабел в изкопа, независимо дали предварително локализиран или открит по време на изкопните работи за обекта, Изпълнителят трябва да информира незабавно Инженера, който трябва да информира заинтересованите органи.

В този случай, Изпълнителят трябва да следва инструкциите, дадени от Възложителя, Инженера или съответните органи. Ако е необходимо, Изпълнителят трябва да вземе предпазни мерки за запазване на системите по време на извършване на изкопните работи.

Не трябва да се използват изкопни машини в непосредствена близост до кабели и/или тръбопроводи освен, ако е одобрено от Инженера.

32.14. Коригиране на трасета и отклонения
Чертежите не показват разположението на всички съществуващи подземни съоръжения и инфраструктури по трасето или пресичащи трасетата на водопроводите и канализационните колектори, предвидени по проекта. В случай, че някои от горепосочените инфраструктурни обекти/съоръжения пресича трасето на един тръбопровод, Инженерът ще има правото да променя тяхното разположение и да разпорежда отклоняване на линията и наклона, изместване или реконструкция. Инженерът трябва да предложи действия и да получи специфичното писмено одобрение от Възложителя.
32.15. Трайно укрепване на съществуващи тръбопроводи
Когато се изисква от Инженера, трябва да се предвиди укрепване на тръби, които пресичат траншеи или други изкопи. Укрепването трябва да бъде приемливо за собственика на съществуващия тръбопровод и да отговаря на съответните изисквания.

32.16. Защита на работите
Изпълнителят трябва, за собствена сметка, да предвиди покрития и подобаващо да защити всички работи, изложени на опасност от увреждане от климатични фактори или от възприетия метод на изкопни работи, както и да вземе всички необходими мерки за предпазване на работите от замърсяване. 

32.17. Измерване на работите
Изпълнителят трябва да измерва количествата на всички работи, които възнамерява да отрази като извършени в своите платежни документи. Измерените от Изпълнителя количества са обект на одобрение от страна на Инженера.

Когато нива, мерки, количества и т.н. на една извършена работа не могат да бъдат проверени на по-късен етап, измерванията направени от Инженера или одобрени от него трябва да се приемат за правилните измервания на работите.

Изпълнителят трябва да осигури всички необходими измервателни инструменти и измервателно оборудване. Разходите за измерване на работите се смята, че са включени в съответните цени за строителните и монтажни работи.

33. Осигуряване на качеството
Изпълнителят трябва да прилага цялостна система за осигуряване на качеството за всички фази на проекта, включително проектиране, доставяне, строителство, изпитване, експлоатация и поддръжка, обучение. Системата за осигуряване на качеството трябва да бъде в съответствие с общите изисквания на ISO 9001.

Всички производители и подизпълнители също трябва да прилагат система за осигуряване на качеството в съответствие с общите изисквания на ISO 9001.

34. безопасност и здраве
34.1. Общи положения
Изпълнителят трябва да се съобразява с всички български нормативни документи за здраве и безопасност по време на целия период на Договора.

Изпълнителят е отговорен за безопасното извършване на работите. Той трябва да гарантира, че всички дейности се извършват безопасно и че всяко лице, отговорно за безопасното извършване на всяка част от дейностите изпълнява своите задължения по правилен начин.

Когато някоя част от Обекта не е обхваната от политиката за безопасност на Изпълнителя или представлява дейност с висока степен на риск, Изпълнителят трябва, преди началото на работата в тази част или дейност на Обекта, да представи на Инженера за одобрение изявление за безопасна система на работа. Той трябва веднага да представя на Инженера всякакви последващи добавки или изменения на това изявление. Нито една работа, включена в изявлението за безопасна система на работа не може да бъде започната преди Инженерът да е обявил, че той няма възражения по предложените методи.

Изпълнителят трябва да осигури всички необходими хигиенни условия и медицински средства за безопасната и сигурна работа на своите служители на площадката. Тези условия трябва да отговарят, като минимум, на изискванията на закона, местните нормативни документи или споразумения между профсъюзите и работодателите. По всяко време трябва да се поддържа висока степен на хигиена и чистота.

Изпълнителят е отговорен за обучението по въпросите на здравето и безопасността както на собствения си персонал, така и на служителите на Инженера.

34.2. Идентифициране на опасностите и оценка на риска
Изпълнителят трябва да извърши и представи Анализ на опасностите и оценка на риска, състоящ се от, без да се ограничава до, проучване на опасностите, проектни оценки на риска, изявления за методите за безопасно строителство, експлоатация и поддръжка на Обекта в съответните етапи на проекта.
34.3. Докладване за инциденти
Изпълнителят трябва да уведоми Инженера в рамките на работния ден, но не по-късно от 24 часа след възникване на всеки инцидент, нараняване, загуба или увреждане на всеки работещ, трета страна или имущество на Възложителя на или около Площадката или във връзка с изпълнението на Обекта. Изпълнителят трябва, също така, да докладва всякакви такива инциденти на определените от закона органи.

34.4. Работа в ограничени пространства
Вниманието на Изпълнителя трябва да бъде насочено към опасностите при работа в камери, шахти, канали или резервоари със зони с лоша вентилация. Изпълнителят трябва да достави всички необходими средства за безопасност, които трябва да бъдат налице на Площадката преди започването на подобни работи. 

34.5. Противопожарно оборудване
Изпълнителят трябва да вземе всички необходими предпазни мерки за предотвратяване възникването на пожар, да достави цялото необходимо противопожарно оборудване за работната среда и да осигури ефективни начини за евакуация в случай на пожар или непредвидени обстоятелства за целия персонал работещ на или посещаващ станцията, както по време на строителството, така и след завършване на обекта.

34.6. Служител по безопасността
Изпълнителят трябва да назначи Служител по безопасността, който ще бъде отговорен за координиране и контролиране действията по опазване на здравето и осигуряване безопасността на Площадката. Служителят по безопасност трябва да бъде съответно квалифициран за тази работа и трябва да има правото да провежда необходимите инструктажи, както и да предприема защитни мерки за предотвратяване на инциденти.

35. Стандарти, професионални кодекси и наредби
Изпълнителят трябва да проектира обекта съгласно стандартите и професионалните кодекси, посочени в тези Спецификации и съгласно настоящата част.

Най-общо, изискванията за проектирането, изработката, изграждането, инспектирането и тестването на съоръженията са определени в съответствие с приложимите стандарти и кодекси на ЕС, EN или еквивалент. На Изпълнителя е разрешено да използва други международни стандарти и кодекси, при условие че продукта, проекта и инсталацията отговарят или надминават минималните изискванията на посочените стандарти или кодекси на България или ЕС или еквивалент.

Когато стандартите и кодексите на по-долу изброените организации бъдат посочвани, ще се използват съкращенията, показани по-долу. Всички материали и извършени работи трябва да отговарят на изискванията на приложимите стандарти или еквивалент:

	
	Съкращение

	1.
	International Standard Organisation

1, rue de Varembe

GENEVE 20 – Suisse

	ISO

	2.
	European Committee for Standardization

36 rue de Strassart

1050 Brussels, Belgium
	EN

	3.
	Bundesanstalt fuer Wasserbau

D-7500 KARLSRUHE, Kussmaulstr. 17

Germany
	BAW

	4.
	Deutsches Institute fuer Normung e.v

D-1000 BERLIN 30, Burggrafen Str. 6

Germany
	DIN

	5.
	Association Française de Normalisation

Tour Europe - Cedex 7

92080 PARIS LA DEFENSE – France
	AFNOR

	6.
	Eurocode

Rue de la Science 23

B - 1040 Brussels, Belgium
	CEN

	7.
	Fédération Européenne de la Manutention

Boulevard Auguste Reyers 80

B-1030 BRUXELLES – Belgique
	FEM

	8.
	Commission Electrotechnique Internationale

Rue de Varembé 3

1211 Genève

Suisse
	CEI


Копия от спецификациите, професионалните кодекси и стандарти на изброените  организации могат да бъдат получени на горепосочените адреси.

35.1. Копия на стандарти на разположение за ползване на площадката 
Изпълнителят ще осигури и съхранява на площадката поне едно копие на всеки стандарт, който ще използва.

35.2. Приложими стандарти
Изпълнителят трябва да се увери, че неговият проект включва следните ключови принципи:

· Всички аспекти от дейностите трябва да отговарят на предназначението и целите;
· За всички технологични потоци, предложени от Изпълнителя, трябва да бъде обезпечено цялото механично и електро оборудване, оборудването за вземане на проби, анализ, мониторинг, оборудване за измерване и контрол на системите, необходимо за всички етапи от пречиствателния процес в станцията;
· Непрекъсната експлоатация на станцията от Оператора,
· Проектирането и изграждането на станцията трябва да отговаря на изискванията, и на добрите съвременни европейски практики и да бъде изпълнено по такъв начин, че да улеснява експлоатацията, инспектирането, почистването, смазването и ремонта на различните съоръжения на станцията. Освен това, проектирането и изграждането трябва да гарантират, че проектният срок на експлоатация, посочен в настоящите Изисквания на Възложителя за всеки компонент от станцията, описан в Спецификациите за изпълнение, ще бъде постигнат, и че тези компоненти ще работят задоволително при всякакви условия на експлоатация. 

Стандартите, които ще бъдат прилагани, са следните или еквивалент:
a) Български стандарти и наредби, особено относно депа за съхраняване на хлор и други вредни и опасни вещества, пожарна защита, защита на работниците в сгради с електрически уредби средно и ниско напрежение и наредби за земетръсни райони.

б) Строителни работи и технология: 
            Европейски стандарти, EN

в) Машинни съоръжения: 

            
Европейски стандарти, EN

г) Електрически съоръжения: 

            Европейски стандарти, EN

д) Съоръжения за товарене и разтоварване:  
Европейски стандарти, EN

е) Пътища: 





Европейски стандарти, EN

Когато в Договора са посочени определени стандарти и кодекси, на които трябва да отговарят доставените стоки и материали, завършените и тестваните работи означава, че се прилагат разпоредбите от изданието или изменението на съответните стандарти или кодекси, освен ако в Договора изрично не е предвидено друго. Ако тези стандарти или кодекси са национални или се прилагат за дадена страна или регион, други действащи стандарти, които осигуряват същото или по-високо качество от посочените ще бъдат приети след преглед и писмено одобрение от Инженера.

Различията между упоменатите стандарти и предложените другите възможни стандарти трябва да бъдат подробно описани в писмена форма от Изпълнителя и предадени на Инженера поне 28 календарни дни преди датата, на която Изпълнителят желае одобрение от Инженера. В случай че Инженерът реши, че предложените отклонения не гарантират същото или по-високо качество, Изпълнителят трябва да спази стандартите, посочени в документите.
	------------------------------------------- www.eufunds.bg -------------------------------------

Проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, България“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове.
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м3/г

Q л/с, измерено на вход ПСПВ

Q л/с ,подадено към цялата ВС Боровица след ПСПВ

11433312 м3/г

10859903 м3/г
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5222018 м3/г
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4798893
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5222018



Naseleni_mesta

		

		№		Населено място община Кърджали		жители 2015		Водоснабдителна група

		1		гр. Кърджали		43031		ВГ Кърджали, ВГ Байкал, ВГ МТС,

		2		с. Ненково		118		ВГ Ненково

		3		с. Пъдарци		75		ВГ Пъдарци

		4		с. Главатарци		11		ВГ Главатарци

		5		с. Срединка		208		ВГ Срединка

		6		с. Крайно село		178		ВГ Крайно село

		7		с. Енчец		338		ВГ Енчец-Брош

		8		с. Брош		172

		9		с. Зелениково		318

		10		с. Бленика		205		ВГ Дъждовница II подем

		11		с. Дъждовница		125

		12		с. Пеньово		187

		13		с. Царевец		238		ВГ Царевец - Калинка

		14		с. Калинка		217

		15		с. Сипей		503

		16		с. Скърбино		123

		17		с. Невестино		117		ВГ Байкал

		18		с. Солище		295

		19		с. Иванци		154

		20		с. Рани лист		690		ВГ Рани лист

		21		Зимзелен		114

		22		Повет		113		ВГ Зимзелен II подем

		23		Панчево		227

		24		с. Пропаст		97		ВГ Пропаст

		25		с. Прилепци		354		ВГ Прилепци

		26		с. Резбарци		709		ВГ Резбарци

		27		с. Айрово		605		ВГ Айрово

		28		с. Опълченско		955		ВГ Опълченско;                ВГ Бирена фабрика

		29		с. Петлино		334		ВГ Петлино

		30		с. Вишеград		393		ВГ Вишеград - Островица

		31		с. Островица		267

		32		с. Глухар		940		ВГ Глухар

		33		с. Пепелище		284		ВГ Пепелище

		34		с. Дъждино		374		ВГ Дъждино

		35		с. Македонци		133		Македонци

		36		с. Седловина		315

		37		с. Широко поле		785

		38		с. Звезделина		395

		39		с. Жинзифово		400		ВГ Седловина

		40		с. Скалище		271

		41		с. Гъсково		97

		42		с. Орешница		154

		№		Населено място община Момчилград		жители 2015		Водоснабдителна група

		1		гр.  Момчилград		7669		ВГ Момчилград

		2		с. Свобода		110		ВГ Груево

		3		с. Груево		693

		4		с. Седлари		185		ВГ Седларе

		5		с. Балабаново		112		ВГ Балабаново

		6		с. Върхари		136





Podadena

		№		Населено място община Кърджали		подадена 2011		подадена 2012		подадена 2013		подадена 2014		подадена 2015

		1		гр. Кърджали		4148310		4643438		3940214		3827558		3525474

		2		с. Срединка		5000		0		0		0		10000		хххх		няма съвпадение със справката с дани от ВиК

		3		с. Крайно село		5000		0		0		0		10000

		4		с. Енчец		11000		0		0		0		20000

		5		с. Брош		35000		0		0		0		28000

		6		с. Зелениково		11000		0		0		0		16000

		7		с. Бленика		5500		0		0		0		8000

		8		с. Дъждовница		5000		0		0		0		5000

		9		с. Пеньово		7600		0		0		0		8000

		10		с. Царевец		11000		0		0		0		18000

		11		с. Калинка		10000		0		0		0		15000

		12		с. Сипей		20000								35000

		13		с. Скърбино		5000		0		0		0		9000

		14		с. Невестино		4000		0		0		0		6000

		15		с. Солище		12000		0		0		0		15000

		16		с. Иванци		2000		0		0		0		3000

		17		с. Рани лист		34200		30280		32710		42915		74736

		18		Зимзелен		0		0		0		0		20000

		19		Повет		0		0		0		0		3000

		20		Панчево		0		0		0		0		50000

		21		с. Пропаст		4000		0		0		0		3000

		22		с. Прилепци		36000		0		0		0		50000

		23		с. Резбарци		30000		0		0		0		50000

		24		с. Айрово		22000		0		0		0		40000

		25		с. Опълченско		22000		0		0		0		40000

		26		с. Петлино		25000		0		0		0		40000

		27		с. Вишеград		8000		0		0		0		10000

		28		с. Островица		8000		0		0		0		10000

		29		с. Глухар		50000		0		0		0		70000

		30		с. Пепелище		10000		0		0		0		15000

		31		с. Дъждино		12000		0		0		0		18000

		32		с. Македонци		4000		0		0		0		5000

		33		с. Седловина		10000		0		0		0		15000

		34		с. Широко поле		77948		67277		51081		25109		50168

		35		с. Жинзифово		2000		0		0		0		18000

						4652558								4313378		ВС Боровица за 2015г. - 4192230 куб. М

		№		Населено място община Момчилград										жители 2015

		1		гр.  Момчилград		1138383		1136400		1161312		904836		844198		689128		това е от справката за 2015

		2		с. Свобода		3600		5400		3390		3766		5470		7470		това е от справката за 2015

		3		с. Груево		25669		30300		31848		29850		35000

		4		с. Седлари		14384		14115		19308		23602		8172		6172		това е от справката за 2015

		5		с. Балабаново		7280		6280		9004		4308		7850

		6		с. Върхари		8560		8050		5814		4973		7950

						1197876		1200545		1230676		971335		908640

						5850434		5843983		5170890		4798893		5222018

						2011		5850434																								2014		2015

						2012		5843983																						1		910656		937440

						2013		5170890																						2		822528		822528

						2014		4798893																						3		857088		910656

						2015		5222018																						4		907200		803520

																														5		991008		883872

																														6		1036800		855360

																														7		1017792		1017792

																														8		1098144		1071360

								2014г.		2015г.																				9		1114560		984960

								11433312		10859903																				10		1044576		937440

								4798893		5222018																				11		855360		829440

																														12		777600		803520

																																11433312		10859903

										м3/г





Podadena

		



година

водочерпене

Водочерпене от ВС Боровица



ПУР

		



година

водочерпене

Водочерпене от ВС Боровица



Дължини

		



Q измерено на вход ПСПВ

Q подадено към цялата ВС Боровица след ПСПВ

11433312 м3/г

10859903 м3/г

4798893 м3/г

5222018 м3/г



Съоръж.

		№		Речен басейн		Код на ВТ		Име на ВТ		Категория на повърхностното водно тяло		Характеристика ВТ		Код на типа		Дължина km /Площ на язовира, км2		Водосборна площ, km2

		1		Арда		BG3AR600L025		Яз. Боровица - ПБВ		езеро		езеро		L13		1.0081933648		18.057987608

		2		Арда		BG3AR600R024		р. Боровица и притоци от яз. Боровица до вливане в яз. Кърджали		езеро		река		R14		39.780603644		182.221693177

		3		Арда		BG3AR600R026		Извор на река Боровица до яз. Боровица		река		река		R14		20.621429609		89.2163372976

		№		Речен басейн		Код на ВТ		Име на ВТ		Категория на повърхностното водно тяло		Характеристика ВТ		Код на типа		Дължина km /Площ на язовира, км2		Водосборна площ, km2

		1		Арда		BG3AR600L025		Яз. Боровица - ПБВ		езеро		езеро		L13		1.0081933648		18.057987608

		2		Арда		BG3AR600R026		Извор на река Боровица до яз. Боровица		река		река		R14		20.621429609		89.2163372976

		Екологично състояние/потенциал на повърхностните водни тела на територията на ИБР за 2014 година

		№		Речен басейн		Код на водно тяло		Име на водно тяло		Типология		Категория		СМ/ ИВТ		Физико-химични показатели		Екологично състояние/ потенциал		Изместващи показатели 2014

		284		Арда		BG3AR600R026		Извор на река Боровица до яз. Боровица		R14		река						неизвестно

		285		Арда		BG3AR600R024		Река Боровица и притоци от яз.Боровица до вливане в яз. Кърджали		R14		река						добро

		286		Арда		BG3AR600L025		Язовир Боровица		L13		река		СМВТ		добро		добро

		№		Основни групи		Групи		Стар код на зоната за защита на водите		Нов код на зоната за защита на водите		Код на водното тяло		Име на водното тяло		Водоизточник		Състояние водно тяло 2011-2014		Състояние на зоната по Директивата за питейните води

																				Състояние		Отклонения по показатели

		55		Не подлежи на групиране		Наблюдава се самостоятелно		BG3DSWAR04		BG3DSWAR600L025		BG3AR600L025		Яз. Боровица – ПБВ		яз. Боровица		A2		добро		-





Voden_c

		

				№		Водопровод яз.Боровица - ПСПВ Енчец		мярка		количество		Състояние

				1		Водопровод  стомана Ø800 - 1975год		м		19725		лошо

				2		Водопровод стомана  Ø900 - 1990год		м		5583		не добро

				3		Шахта с изпразнител за язовир		бр.		1		не добро

				4		Байпас		м		377		добро

				5		Енергогасителна шахта		бр.		1		не добро

				6		Шахта - въздушник		бр.		48		не добро

				7		Шахта - отток		бр.		47		не добро

				8		Преминаване под язовир Кърджали		м		280		-

				9				м		78		-

				10		Преминаване през тунел		м		534		не добро

				11		Въздушно преминаване		бр.		2		не добро

				12		Шахти СК, преминавания и др.		бр.		8		не добро

				№		Водопровод от ПСПВ Енчец до гр. Кърджали

				1		Водопровод стомана  Ø530 ПЕ - 1975год, от ПСПВ Енчец към НР 13 000м3		м		2218		лошо

				2		Водопровод PEHD -  Ø630 ПЕ - 2009год от НР 13000м3 към гр. Кърджали		м		284		мн. добро

				3		Водопровод стомана- Ø800 - 1975год от НР 13000м3 към гр. Кърджали		м		122		лошо

				4		Шахта - регулатор		бр.		1		мн. добро

				5		Водомерна шахта		бр.		1		мн. добро

				№		Водопровод от ПСПВ Енчец до гр. Момчилград

						Водопровод от ПСПВ до НР 5000 м3

				1		- Ø546стомана - 1968год		м		3487		лошо

				2		- Ø400 PEHD - 2015год		м		115		мн. добро

				3		- Ø600 PEHD - 2015год		м		2058		мн. добро

				4		Водопровод Ø530  от НР 5000 м3 до ШВ Опълченско		м		1478		лошо

				5		Водопровод Ø530  от  ШВ Опълченско до край обл. Кърджали		м		3390		лошо

				6		Водопровод Ø530  отначало общ. Момчилград  до Облекчителна шахта Момчилград		м		8862		лошо

				7		Водопровод от ОШ до гр. Момчилград		м				лошо

						Водопроводи от НР 5000

				1		Водопровод от НР 5000 до кв. Възрожденци В.З -  Ø300 АЦ		м		2098		лошо

				2		Водопровод от НР 5000 до кв. Гледка -  Ø300 АЦ		м		2948		лошо

						Водопроводи към ВГ Байкал

				1		Тласкател от ПС Байкал до НР Байкал - Ø125 Ст		м		701		лошо

				2		Хранителен водопровод от НР Байкал до гр. Кърджали		м		710		лошо

						Водопроводи към ВГ Боровец

				1		Хранителен водопроводØ180PE до ПС Боровец		м		475		мн. добро

				2		Тласкател от ПС Боровец до НР Боровец - Ø125 PEHD		м		280		мн. добро

				3		Хранителен водопровод от НР Боровец до гр. Кърджали		м		224		мн. добро

						Водопроводи към ВГ Прилепци

				1		Водопровод до НР Прилепци Ø159 Ст		м		1330		не добро

				2		- Ø160 РЕ		м		503		мн. добро

				3		-Ø250 РЕ		м		114		мн. добро

				4		Водопровод от НР Прилепци до кв. Прилшпци Ø250 РЕ		м

						ПС Байкал, ЧР 50м3, год. изгр

						Помпена група 1		Помпена група 2

						11МТР32х4; Q=12; H=130; P= 22		CR 15 17

						MVI 5209 PN25; Q=11.2; H=130; P= 22		4МТР25х8; Q=4.8; H=200; P= 18

						ПС Боровец (МТС)		Помпена група 2

						MVI 1609-6 PN16; Q=4.3; H=80; P= 7.5

						MVI 1607 PN16 на склад; Q=4.3; H=90; P= 7.5

						ПС Бирена фабрика

						Помпа CR-5-16





KJ_voden

		

				№		Име		година		Q		H		P		ЧР		състояние

										l/s		m		Kw		m3

				1		ПС Байкал		1987		11.2		130		84		25		задоволително

				2		ПС Боровец		2013		5.6		10		22				мн.добро

				№		резервоар		обем		бр. камери		Кота терен		Кота вливна		Кота хранителна

				1		НР Срединка		13 000		2

				2		НР 5000		2 500		1

				3		НР Байкал		280		2

				4		НР Момчилград		3000		2

				5		Облекчителна шахта Момчилград		10		1





MGr_trabi

				Главен клон I - ниска зона- Бул."България"- общо				1934						1934

		1		Гл. клон I- ниска зона		Ø200

						Ø90

				Главни клонове общо				2759						2759

		2		Главен клон XVI				1683						4693						Ø90		Ø160		Ø200		Ø225		Ø280

						Ø160		883												156		883		1778		291		82

						Ø200		509												96		191		509		76

						Ø225		291												1335		336		822

		3		Главен клон VI				82												6144

						Ø280		82												1527

								не се изпълнява												9258		1410		3109		367		82

		4		Главен клон IV				686

						Ø225		76

						Ø200		610

		5		Главен клон XXVII		Ø200		212

		6		Главен клон XVIII		Ø90		96

				Второстепенни клонове общо- L=м				9 533.00						9533				14226

		7		клон 83		Ø90		1241		54		46

		8		клон 84		Ø90		94		3		1

		9		клон 86						8		10

						Ø160		191														Ø90		Ø160		Ø200		Ø225		Ø280

						Ø90		134														9258		1410		3109		367		82

		10		клон 87		Ø90		112		6		3

		11		клон 88		Ø90		194		12		11

		12		клон 89		Ø90		168		8		7

		13		клон 90		Ø90		103		5		6

		14		клон 91		Ø90		277		8		9

		15		клон 92		Ø90		131		3		3

		16		клон 96		Ø90		137		3		3

		17		клон 97		Ø90		157		3		3

		18		клон 97б		Ø90		56		0		0

		19		клон 98		Ø90		212		3		3

		20		клон 100		Ø90		155		7		7

		21		клон 103		Ø90		540		8		8

		22		клон 104		Ø90		270		6		6

		23		клон 164		Ø90		191		9		9

		24		клон 223		Ø90		108		5		5

		25		клон 227		Ø90		96		4		4

		26		клон 228		Ø90		110		3		3

		27		клон 229		Ø90		117		6		6

		28		клон 230		Ø90		89		6		6

		29		клон 231		Ø90		184		3		3

		30		клон 234		Ø90		92		2		5

		31		клон 235		Ø90		52		2

		32		клон 237		Ø90		140		4		4

		33		клон 239		Ø90		95		4		4

		34		клон 241		Ø90		204		14		14

		35		клон 242		Ø90		141		7		7

		36		клон 243		Ø90		79		3		3

		37		клон 245		Ø90		70		5		5

		38		клон 246		Ø90		306		6		6

		39		клон 248		Ø90		260		8		8

		40		клон 249		Ø90		64		3		3

		41		клон 250		Ø90		281		7		7

		42		клон 251		Ø90		126		4		4

		43		клон 252		Ø90		82		6		6

		44		клон 254		Ø90		124		4		4

		45		клон 290		Ø90		360		19		19

		46		клон 291		Ø90		127		7		7

		47		клон 292						18		18

						Ø160		336

						Ø90		184

		48		клон 293		Ø90		115		6		6

		49		клон 294		Ø90		103		6		6

		50		клон 295		Ø90		111		6		6

		51		клон 296		Ø90		115		6		6

		52		клон 297		Ø90		132		7		7

		53		клон 297а		Ø90		143		7		18

		54		клон 298		Ø90		83		6		6

		55		клон 299		Ø90		337		16		16

		56		клон 300		Ø90		153		4

		57		клон 308		Ø90		51		1		1

								9533





		

		Име на ВС		Материал		Диаметър		Дължина

						mm		m		%

		Кърджали		Етернит		Ø60

						Ø80

						Ø100

						Ø125

						Ø150

						Ø175

						Ø200

						Ø225

						Ø250

						Ø300

						Ø350

						Ø400

						Ø546

				Общо етернит:

				Стомана		Ø40

						Ø50

						Ø63

						Ø80

						Ø89

						Ø100

						Ø108

						Ø125

						Ø133

						Ø150

						Ø159

						Ø225

						Ø276

						Ø315

						Ø426

				Общо стомана:				11 121		30

				PEHD		Ф 63		353

						Ф 110		6 042

						Ф 125		474

						Ф 140		1 947

						Ф 160		1 583

						Ф 200		911

						Ф 250		551

						Ф 280		630

				Общо PEHD:				12 491		33

				Обща дължина водопровод:				37 422		m





		7346										Име на населено място		Материал		Диаметър		Дължина

		126														mm		m		%

		732										Момчилград		Етернит		Ø 60		163

		100														Ø 80		2644

		250														Ø 100		190

		335														Ø 150		1244

																Ø 200		734

																Ø 250		465

																Ø 300		388

		125												Общо етернит:				5828		22.49%

		9014												Стомана		Ø 50		44

																Ø 200		2346

														Общо стомана:				2390		9.22%

														PEHD		Ø 50		430

																Ø 75		780

																Ø 90		10070

																Ø 110		2960

																Ø 125		1175

																Ø 160		1430

																Ø 200		215

																Ø 225		460

																Ø 280		173

														Общо PEHD:				17693		68.28%

														Обща дължина водопровод:				25911		m






